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I. OPĆI DIO 

 

1. POPIS MAPA 

 

MAPA 1/2: ARHITEKTONSKI PROJEKT – PROJEKT KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE 

STUDIO ZA KRAJOBRAZNU ARHITEKTURU, PROSTORNO PLANIRANJE, OKOLIŠ d.o.o. 

Oznaka projekta: 2025-011-K 

Projektant: Sanja Bibulić, mag.ing.prosp.arch. 

 

MAPA 2/2: GRAĐEVINSKI PROJEKT 

STUDIO ZA KRAJOBRAZNU ARHITEKTURU, PROSTORNO PLANIRANJE, OKOLIŠ d.o.o. 

Oznaka projekta: 2025-011-G 

Projektant: Ivan Biljecki, mag.ing.aedif. 

 

 

 

2. POPIS SURADNIKA 

 

Glavni projektant:   Ivan Biljecki, mag.ing.aedif. 

 

Ovlašteni projektant:  Ivan Biljecki, mag.ing.aedif. 

 

Suradnici:    Marko Sošić, univ.spec.prosp.arch. 

Katarina Celija, mag.ing.prosp.arch. 

Dunja Dukić, mag.ing.prosp.arch. 

Antonia Nina Fariš, univ.bacc.ing.prosp.arch. 

dr.sc. Lido Sošić, kraj.arh. 

dr.sc. Ivana Venier 
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3. SADRŽAJ MAPE 

 

I. OPĆI DIO: 

 

1. POPIS MAPA 

2. POPIS SURADNIKA 

3. SADRŽAJ MAPE 

4. RJEŠENJE O REGISTRACIJI – IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 

5. IMENOVANJE OVLAŠTENOG PROJEKTANTA 

6. RJEŠENJE O UPISU U HRVATSKU KOMORU GRAĐEVINSKIH INŽENJERA 

7. IZJAVA PROJEKTANTA 

 

II. TEHNIČKI DIO: 

  

TEKSTUALNI DIO 

1. TEHNIČKI OPIS 

2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

3. GOSPODARENJE OTPADOM 

4. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE NA RADU 

5. PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

GRAFIČKI PRIKAZI 

1 Kotno nivelacioni plan s prikazom staze     M 1:100 

2 Situacija vodovodne mreže       M 1:100 

3 Uzdužni presjek staze        M 1:100/100 

4 Poprečni presjeci staze        M 1:100 

5 Karakteristični presjeci - staza i lijevana guma   M 1:20 

6 Karakteristični presjeci - zidići i stepenice    M 1:20 

7 Karakteristični presjeci rova       M 1:25 

8 Detalj ugradnje upojnog bunara      M 1:25 
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4. RJEŠENJE O REGISTRACIJI – IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 
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5. IMENOVANJE OVLAŠTENOG PROJEKTANTA 

 

GRAĐEVINSKOG PROJEKTA 

 

 

Oznaka rješenja: 2025-011-G_pr 

 

 

Temeljem čl.52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se 

 

RJEŠENJE 

 

Kojim se imenuje 

Ivan Biljecki, mag.ing.aedif., ovlašteni građevinski inženjer, za projektanta građevinskog 

projekta: 

 

Park u centru Marčane 

 

na lokaciji: dio k.č. 1021, k.o. Marčana 

 

investitora: Općina Marčana, Marčana 158, 52206 Marčana 

 

 

Ivan Biljecki, mag.ing.aedif., upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, pod rednim 

brojem 5602, s danom upisa 24.10.2016., stekao pravo na uporabu strukovnog naziva "Ovlašteni 

inženjer građevinarstva". 

 

 

 

Odgovorna osoba: 

Marko Sošić, univ.spec.prosp.arch. 

Direktor 

 

U Rovinju, studeni 2025. 
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6. RJEŠENJE O UPISU U HRVATSKU KOMORU INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA 
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7. IZJAVA PROJEKTANTA 

Oznaka: 2025-011-iz 

 

Temeljem čl. 68. i čl.70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), a nakon 

izvršene provjere predmetne tehničke dokumentacije daje se sljedeća 

 

IZJAVA 

o usklađenosti glavnog građevinskog s važećom prostorno planskom dokumentacijom i važećim 

propisima u skladu s kojima mora biti izrađen; 

 

kojom se potvrđuje da je Glavni projekt za građevinu 

 

Park u centru Marčane 

 

na lokaciji: dio k.č. 1021, k.o. Marčana 

 

investitora: Općina Marčana, Marčana 158, 52206 Marčana 

 

Izrađen u skladu s dokumentom prostornog uređenja na temelju kojeg se izdaje građevinska dozvola, 

to jest s Prostornim planom Istarske Županĳe (Službene novine Istarske županĳe 2/02, 1/05, 

4/05, 14/05 - pročišćeni tekst, 10/08 i 7/10 - Pročišćeni tekst, 13/12, 09/16, 14/16 - Pročišćeni 

tekst) i Prostornim planom uređenja Općine Marčana (Službene novine Općine Marčana br. 

9/09., 7/20., 4/23. i 6/23-pročišćeni tekst). 

 

Projekt je izrađen u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima: 

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) 

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 

114/18, 110/19) 

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)  

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 

155/23) 

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21) 

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) 

Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22) 

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) 

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 75/15, 12/18, 118/18) 

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/22) 

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23) 

Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21) 

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) 

te ostalim zakonskim i pripadajućim podzakonskim propisima. 

 

 

Odgovorna osoba: 

Marko Sošić, univ.spec.prosp.arch.  

Direktor 

 

Ovlašteni projektant građevinskog projekta: 

Ivan Biljecki, mag.ing.aedif.,  
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Isti je upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, pod rednim brojem 5602, s danom upisa 

24.listopada 2016. (Klasa: UP/I-360-01/16-01/321, Urbroj: 500-03-16-2, Zagreb, 24.listopada 

2016.), ima položen stručni ispit i radno iskustvo za obavljanje poslova ovlaštenog inženjera 

građevinarstva. 

 

 
 

 

U Rovinju, studeni 2025. 
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II. TEHNIČKI DIO 

 

TEKSTUALNI DIO 

1. TEHNIČKI OPIS 

2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

3. GOSPODARENJE OTPADOM 

4. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE NA RADU 

5. PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

1. TEHNIČKI OPIS 

 

1.1. Uvod 

Na zahtjev Općine Marčana, Marčana 158, 52206 Marčana, pristupilo se izradi Glavnog projekta 'Park u 

centru Marčane'. 

 

Zahvat se nalazi na dijelu katastarske čestice 1021, u katastarskoj općini Marčana. 

 

Površina obuhvata zahvata iznosi  672 m2. 

 

Granica obuhvata je nepravilnog oblika dužine cca 30 m i širine oko 24 m, položena u smjeru sjeveroistok - 

jugozapad. 

 

1.2. Postojeće stanje prostora 

Zona obuhvata zahvata smještena je u naselju Marčana, upravnom središtu istoimene Općine. Mikrolokacĳski 

obuhvat se nalazi u centralnom dĳelu naselja, istočno od marčanske place, tj. u zaleđu zgrada i dvorišta koje  

se nalaze s istočne strane place. S njegove zapadne i istočne strane nalaze se obiteljske kuće i dvorišta, s 

južne strane  prolazi uska makadamska cesta koja spaja placu s cestom u istočnom dĳelu naselja, dok se sa 

sjeverne strane nalazi livadna površina.  

Zona obuhvata zahvata korištena je kao obradiva poljoprivredna površina, zbog čega su na njoj vidljivi ostaci 

uzgoja raznih kultura. S južne strane formiran je manji pokos prema postojećoj makadamskoj cesti. Teren je 

relativno zaravnjen, s blagim padom prema istočnoj strani obuhvat.  

S istočne strane obuhvata predviđena je izgradnja prometnice s pripadajućom infrastrukturom (odvodnja i 

javna rasvjeta), što nije dio ovog projekta. 
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1.3. Tehnički opis 

Unutar parka predviđena je šetnica koja se pruža uzdužno parkom u smjeru sjeveroistok-jugozapad, dužine 

40,83 m. Ulaz u park predviđen je na dvije pozicĳe - iz smjera sjeveroistoka i jugozapada. Šetnica je 

predviđena u pogodnim nagibima kako bi se omogućilo kretanje osoba s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti, a na sjeveroistočnom ulazu formirane su stepenice, zbog visinske razlike terena parka i 

predviđene prometnice. Širina šetnice je 170 cm, te se predviđa od poroznog materijala – stabilizirane 

sipine/rizle s kamenim rubnjakom.  

Za podlogu igrališta predviđena je lijevana guma u debljini od 6 cm (EPDM granulat 1 cm i SBR granulat 5 

cm) koja se ugrađuje na nivelirajući sloj kamenog materijala frakcije 2-4 mm, u debljini od 3-5 cm. Ispod 

nivelirajućeg sloja planira se kameni materijal frakcije 0-32 mm u debljini od 25 cm, nabijem na minimalno 

60 MPa. 

Odvodnja oborinskih voda riješava nagibom od 2% staze prema zelenim površinama. 

 

Budući da se s istočne strane parka predviđa izgraditi prometnica, visinski se taj dio parka prilagodio 

visinama prometnice, tj. teren se podiže nasipavanjem. Prometnica je predviđena niže od postojeće visine 

površine parka, zbog čega je zelena površina predviđena kao pokos na koji se postavlja plodna zemlja u sloju 

od min. 40 cm i sadi gusti biljni materĳal. 

 

Vodovod i odvodnja: 

Priključak za vodovodnu mrežu planira se u postojećem vodomjernom oknu za potrebe osiguranja pitke vode 

te vode za navodnjavanje (obrađeno u MAPI 1). 

Priključak na postojeće okno izvesti će se sa PEHD cijevima DN20 koje će se voditi do vodomjernog okna 

smještenog na jugozapadu. U vodomjerno okno smješta se jedan vodomjer DN20 za mjerenje potrošnje 

vode. Ulaz i izlaz cijevi iz vodomjernog okna izvesti će se u zaštitnoj PVC cijevi. 

Upojni bunar se izvodi od drenažnog materijala frakcije 4-16 mm koji se postavlja u geotekstil. 

 

Instalacija u terenu se postavlja u za to pripremljen kanal, na dubini od minimalno 80 cm od tjemena cijevi, 

na posteljicu od materijala frakcije 4-8 mm. Nakon postavljanja cijev se zatrpava materijalom frakcije 4-8 

mm u debljini minimalno 20 cm iznad vrha cijevi, postavlja se signalno upozoravajuća traka, te nakon toga se 

rov zatrpava materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom frakcije 0-64mm u slojevima od 30 cm. 
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2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 

Za sve radove treba primjenjivati postojeće tehničke propise i građevinske norme. Sve radove izvesti od 

kvalitetnog materijala, prema opisu pojedinih stavaka troškovnika i uvodnih općih opisa pojedinih grupa 

radova, detaljima i pismenim opisima. Upotrijebljeni materijal koji izvođač dobavlja i ugrađuje mora 

odgovarati uvjetima iz Tehničkog propisa o građevnim proizvodima NN 35/18; 104/19. 

 

Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima, troškovničkim stavkama i opisu 

radova, detaljima i pravilima struke. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti sa 

nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj. 

 

Prije početka radova izvođač treba kontrolirati na gradilištu sve mjere potrebne za njegov rad te pregledati 

sve podloge prema kojima će se izvoditi radove. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili 

pogreške u podlogama dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i voditelja projekta te 

zatražiti rješenja.  

Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku.  

 

Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano 

odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti kompletnu projektnu dokumentaciju, te izvršiti 

potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne 

organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl. 

 

Sve štete učinjene prilikom rada na vlastitim ili tuđim radovima i objektima ukloniti će se na račun izvođača.  

 

Svi nekvalitetni radovi moraju se otkloniti i zamijeniti ispravnim, bez bilo kakve odštete od strane investitora.  

 

Ako opis bilo koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje 

ponude tražiti objašnjenje od projektanta. 

 

Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom građenja moraju se izvršiti isključivo pismenim 

dogovorom s investitorom, projektantom i nadzornim inženjerom. 

 

Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu iz troškovnika, a u tu svrhu investitor ima pravo zatražiti 

izvođača uzorke, koji se čuvaju na gradilištu, te izvedeni radovi moraju istima u potpunosti odgovarati.  

 

Za sve materijale i opremu koji se ugrađuju potrebno je pravovremeno dostaviti nominaciju. 

Projektant mora verificirati da ponuđena oprema odgovara troškovničkim stavkama te dati potvrdu 

na svu ponuđenu opremu. 

 

Ukoliko je neophodno, isključivo uslijed nepredviđenih okolnosti iz opravdanog razloga, zamijeniti proizvod 

utvrđen određenom specifikacijom, iznimno se može ugraditi zamjenski proizvod za koji izvođač garantira 

sljedeće: zamjenski proizvod je svojim dizajnom prihvatljiv projektantu, zamjenski proizvod je jednake 

kvalitete kao specificirani proizvod, ugradnja i primjena istog neće uzrokovati promjene kako u izvedbenoj 

dokumentaciji tako i u unutar građevnog sklopa, ugradnja i primjena zamjenskog proizvoda ne predstavlja 
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povredu autorskih prava, zaštitnog znaka, patenta. Za sve zahtjeve od strane izvođača koji uključuju 

ugradnju i primjenu proizvoda drugačijih od onih navedenih u troškovniku, isti je dužan zatražiti odobrenje 

glavnog projektanta. Zahtjevi će biti uzeti u obzir od strane glavnog projektanta isključivo ako budu 

dostavljeni pismenim putem uz priloženi prijedlog. 

Obavezna izrada uzoraka i radioničkih nacrta ukoliko je to stavkom specificirano te potom na odobrenje 

projektantu i investitoru. U toku izvođenja projektant, nadzorni inženjer i investitor mogu tražiti dostavu 

dodatnih uzoraka. 

 

Prije početka radova potrebno je izvršiti prethodne radove na pripremi i uređenju gradilišta: čišćenje terena i 

odvoz na gradsku deponiju, izrada prilaza i organizacija gradilišta, sukladno važećoj Zakonskoj regulativi. 

Pripremni radovi i radovi na organizaciji gradilišta neće biti obračunati posebno, već su obuhvaćeni u faktoru.  

 

Kod izvedbe zemljanih radova potrebno je izvršiti sve zaštitne mjere. Izvođač je dužan prije početka 

zemljanih radova osigurati zaštitu postojećih stabala, instalacija i ostalih elemenata koji postoje na lokaciji.  

 

Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod 

površine tla, na kopnu, u vodi ili moru naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi 

radova dužna je prekinut radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo.  

 

Ukoliko se prilikom izgradnje zahvata naiđe na nove speleološke objekte, izvođač radova dužan je 

obustaviti radove na lokaciji zahvata i o otkriću bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo za 

zaštitu prirode. 

 

Prije početka radova izvođač je dužan provesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano 

odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti projektnu dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske 

kontrole. Izvođač radova i njegovi kooperanti dužni su svaki dio projektne dokumentacije pregledati, te dati 

primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiju kvalitetu, postojnost ugrađenih 

elemenata ili druge štete. 

Prije početka izvedbe radova, izvođač mora iskolčiti građevinu u skladu s projektnom 

dokumentacijom. Bez prethodne suglasnosti projektanta i predstavnika investitora, izvođač ne smije 

mijenjati ili prilagođavati iskolčenje. 

Prije početka radova potrebno je izvršiti zaštitu zelenila ( stablašica i grmlja ) koji se čuvaju, kako ne bi  

došlo do njihovog oštećenja u toku radova. Prije početka građevinskih radova potrebno je označiti stabla koja 

se uklanjaju. Stabla koja se uklanjaju Izvoditelj mora označiti fluorescentnom bojom, a drveće koje ostaje 

označuje se plastičnom vrpcom koja ostaje tijekom čitave operacije čišćenja. Potrebna je zaštita krošnje, 

debla i korijenovog sustava. Zaštita krošnje i debla vrši se neposredno prije početka građevinskih radova dok 

se zaštita korijenovog sustava vrši paralelno s iskopom i radovima na instalacijama. Debla stabala oblažu se 

drvenim oplatama koje ne smiju biti bliže od 15 cm od debla. 

Sav biljni materijal koji je bio predviđen za zadržavanje,  a koji je oštećen nepažljivim i neodgovornim 

izvođenjem, Izvođač će zamijeniti u svom trošku! 

Po završetku gradnje Izvođač je dužan ukloniti sve nepotrebno sa gradilišta i vratiti u prvobitno stanje. 

Preostali iskopani materijal utovaruje se u prijevozno sredstvo i odvozi na gradsku deponiju građevinskog 

materijala. Sav je otpadni materijal potrebno zbrinuti u skladu s važećim propisima iz područja gospodarenja 

otpadom. 
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Za materijal koji se može iskoristiti ili ponovno upotrijebiti nadzorni inženjer će odrediti mjesto privremenog 

odlaganja. Materijali moraju biti odloženi na način da ne ometaju radove. Izvođač treba očistiti i čuvati 

materijal do njegove primopredaje ovlaštenoj tvrtki za uporabu i zbrinjavanje materijala, odnosno za danje 

korištenje.   

Izvođač radova dužan je sa površine ukloniti sve panjeve i korijenje označeno u projektnoj dokumentaciji i/ili 

koje se zatekne na licu mjesta, a što će odobriti nadzorni inženjer. Površinski sloj debljine 5cm mora ostati 

bez ostataka korijenovog sustava i granja. 

Uklonjeni i odstranjeni materijal odvozi se na deponij građevinskog / biljnog otpada. Sav materijal mora biti 

propisno zbrinut uz odgovarajuću dokumentaciju. 

Izvođač radova dužan je prije početka izvođenja pregledati sve linije podzemnih instalacija, te ih zaštiti od 

oštećenja tokom izvođenja radova. 

Projekt je izrađen u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN153/13, 65/17, 39/19, 98/19) i Zakonom 

o gradnji (NN153/13, 20/17, 39/19, 125/19) kojim su propisani temeljni zahtjevi za građevinu. 

Za sve materijale  i građevne proizvode koji se ugrađuju u građevinu,  potrebno je kontrolirati kakvoću 

materijala i proizvoda, osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kakvoći upotrijebljenih materijala i proizvoda. 

Za primijenjene materijale i proizvode potrebno je izvršiti ispitivanja po metodama propisani hrvatskim 

normama i važećom zakonskom regulativom. 

Svi sudionici u građenju (investitor, izvođač i dr.) dužni su se pridržavati odredbi navedenih zakona te 

obavezuju proizvođača, projektanta i izvoditelja na kontrolu i osiguranje kakvoće materijala, radova i 

građevine. 

 

DUŽNOST INVESTITORA 

 

- Projektiranje, kontrolu i nostrifikaciju projekata, građenje i stručni nadzor građenja investitor mora 

pisanim ugovorom povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema 

posebnom zakonu, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano. 

- Investitor je dužan osigurati stručni nadzor građenja građevine, ako Zakonom nije drukčije 

propisano. 

 

DUŽNOST IZVOĐAČA RADOVA 

 

- Prije početka radova izvođač mora izraditi shemu organizacije gradilišta i dati je na odobrenje 

nadzornom inženjeru. 

- Izvođač je dužan graditi u skladu s građevinskom dozvolom, Zakonom, tehničkim propisima, 

posebnim propisima, pravilima struke, općim uvjetima troškovnika i projektnom dokumentacijom 

- povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete 

za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova 

- radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu, zahtjevi propisani za energetska 

svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za građevinu 

- ugrađivati građevne i druge proizvode te postrojenja u skladu s Zakonom i posebnim propisima 

- Izvođač je dužan sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta upisati u građevinski dnevnik, a 

nakon dovršetka gradnje obavezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja 

- osigurati dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, 

dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o 
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sukladnosti određenih dijelova građevine s temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete 

(rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza 

prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za 

radove koji su u tijeku određena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom 

- gospodariti građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji 

uređuju gospodarenje otpadom 

- oporabiti i/ili zbrinuti građevni otpad nastao tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji 

uređuju gospodarenje otpadom 

- sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine 

 

DUŽNOSTI NADZORNOG INŽENJERA 

 

- nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, 

Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke 

- utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete 

propisane posebnim zakonom 

- utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i 

katastra nekretnina prema posebnom zakonu 

- odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno 

dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta 

predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u 

pogledu građevnih proizvoda 

- bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom 

projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim 

mjerama 

- sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine. 

 

ISPITIVANJA I ATESTI 

 

Kako bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajući uvid u kvalitetu 

sastavnih materijala potrebno je: 

- kontrolirati kvalitetu materijala; 

- osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala; 

- za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja propisane hrvatskim normama i važećom 

zakonskom regulativom. 

 

KONTROLA KVALITETE 

Kontrola kvalitete sastoji se od: 

- ispitivanja pogodnosti materijala; 

- tekuće kontrole; 

- kontrolnog ispitivanja; 

- provjere kvalitete uskladištenih materijala. 

ISPITIVANJE POGODNOSTI 
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Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. 

Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve propisane hrvatskim normama i važećom zakonskom 

regulativom. 

Uzorkovanje (uzimanje uzoraka) i ispitivanje svojstava obavljaju ovlaštene pravne osobe, kojima je jedna od 

djelatnosti i kontrola kvalitete. 

TEKUĆA KONTROLA 

Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvođač u 

vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja pravna osoba registrirana za kontrolu kvalitete.  

Vrsta tekućih ispitivanja, kao i njihova učestalost, propisana su hrvatskim normama i važećom zakonskom 

regulativom i to ovisno o vrsti, količini i namjeni materijala. 

KONTROLNO ISPITIVANJE 

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i 

karakteristikama propisanim hrvatskim normama i važećom zakonskom regulativom. 

Kontrolna ispitivanja, kao i uzorkovanje materijala može obavljati jedino pravna osoba koja je registrirana za 

te poslove. Vrste i učestalosti ispitivanja propisani su hrvatskim normama i važećom zakonskom regulativom i 

to ovisno o vrsti i namjeni materijala. 

Za materijale i proizvode koji podliježu obaveznom atestiranju (što je propisano Zakonom o normizaciji, NN 

80/13), uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta (potvrde o sukladnosti) obavlja isključivo ovlaštena 

pravna osoba. 

PROVJERA KVALITETE USKLADIŠTENOG MATERIJALA 

Ispitivanjem se utvrđuje kvaliteta uskladištenog materijala (na deponijama, u silosima, cisternama i sl.) u 

ovim slučajevima: 

- kada svojstva i karakteristike materijala nisu praćeni u tijeku proizvodnje; 

- radi provjere svojstava i karakteristika prema posebnom zahtjevu ili potrebi. 

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja tvrtka ovlaštena za kontrolu kvalitete. 

 

 

DOKUMENTACIJA 

IZVJEŠTAJ O PRETHODNOM ISPITIVANJU KVALITETE S OCJENOM POGODNOSTI MATERIJALA 

Izvještaj o pogodnosti materijala mora sadržavati: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu ili proizvođaču, datum 

uzorkovanja i završetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka;  

- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala; 

- ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu; 

- mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu. 

IZVJEŠTAJ O TEKUĆOJ KONTROLI 

Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski 

dnevnik, knjigu i slično). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti 

rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. 

IZVJEŠTAJ O KONTROLNOM ISPITIVANJU 

Izvještaj o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati: 

- opći dio: naziv proizvoda, podatke o proizvođaču i naručiocu; 

- mjesto, način i datum uzorkovanja, količinu uzoraka, završetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku 

uzorka; 
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- rezultate laboratorijskih ispitivanja; 

- ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu. 

ATEST (POTVRDA O SUKLADNOSTI) 

Za materijale koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, 

izdaje se atestna dokumentacija propisana Naredbom o obaveznom atestiranju. 

UVJERENJE O KVALITETI PROIZVODA 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda, 

kojima je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija 

rezultata tekuće kontrole. Rok valjanosti uvjerenja o kvaliteti proizvoda može biti najviše jedna godina.  

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadržavati : 

- opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvođaču i naručiocu, datum 

uzorkovanja, te laboratorijske oznake uzoraka; 

- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovu kojih se izdaje uvjerenje; 

- ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjenu 

materijala i svojstva primarne sirovine; 

- rok valjanosti uvjerenja. 

UVJERENJE O KVALITETI SIROVINE 

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala (primjerice 

asfaltna mješavina) utvrđuje se laboratorijskim ispitivanjem. 

Po završetku ispitivanja izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.  

Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadržavati: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručiocu, datum uzorkovanja i završetka ispitivanja, te 

laboratorijsku oznaku uzorka; 

- rezultate laboratorijskih ispitivanja; 

- ocjenu kvalitete i mišljenja o upotrebljivosti sirovina s obzirom na vrstu i namjenu; 

- rok valjanosti uvjerenja. 

IZVJEŠTAJ O PROVJERI KVALITETE USKLADIŠTENOG MATERIJALA 

Izvještaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladištenog u silose, cisterne i sl., 

izdaje se na temelju laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu ili proizvođaču, datum 

uzorkovanja i završetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka;  

- približnu količinu uskladištenog materijala; 

- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala; 

- način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka; 

- ocjenu kvalitete; mišljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na 

namjenu. 

2.1. OPĆI UVJETI GRADNJE 

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima 

navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena 

odgovarajućih HR EN. Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća 

norma ili propis. 

Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove 

(ISO, EN, DIN, ASTM, ...) uz uvjet pisanog obrazloženja i odobrenja nadzornog inženjera. Tu promjenu 

nadzorni inženjer odobrava uz suglasnost projektanta. Izvođač je dužan promjenu unijeti u izvedbeni projekt.  
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2.2. PRPREMNI RADOVI 

 

ZAŠTITA OKOLIŠA I OTPADNI MATERIJAL 

Potrebno je spriječiti bilo kakvu mogućnost zagađenja gradilišta i prometnica predviđenih za transport, što 

uključuje i pranje svakog kamiona od zemlje prije izlaza na javnu prometnicu te trošak izvedbe i održavanja 

rampe i privremene odvodnje rampe za pranje kamiona, prije izlaska sa gradilišta za vrijeme trajanja radova 

( sve dok postoje uvjeti na gradilištu koji zahtijevanju pranje vozila). 

Predviđena mehanizacija za izvođenje mora biti u besprijekornom stanju, a ne smiju se primjenjivati pomoćni 

materijali kojima se može onečistiti okoliš (voda, tlo, flora i fauna). 

Radove, skladištenja ili ostale radnje na privremeno zauzetim gradskim prometnicama treba izvoditi sukladno 

Rješenju i Pravilnicima komunalnih službi i sve površine nakon završetka radova dovesti u prvobitno ili 

poboljšano stanje.  

Demontaže i rušenja će se izvesti ručnim i mehaničkim sredstvima na način da se posljedice rada štetno ne 

odraze na okruženje.  Izvođač mora u toku razgradnje primjenjivati adekvatne mjere i radove kako bi se 

okoliš zaštitio od prekomjerne prašine i buke koja se nužno stvara prilikom rada na rušenju pojedinih 

elemenata građevine. Prije početka rušenja konstruktivnih elemenata izvršiti demontažu svih instalacija, 

opreme i bravarije. Prije početka radova mora se ugrožena zona ograditi ogradom visine min. 2,0 m.  

Ukoliko se kod rušenja ustanovi da je neki materijal pronađen na parceli štetan za okoliš (razne 

hidroizolacije, kemijske tvari i sl.) iste treba izdvojiti od ostalog otpada i na adekvatan način zbrinuti prema 

važećim propisima.  

Zbrinjavanje tog otpada provodi se putem komunalne organizacije ili nekog drugog ovlaštenog sakupljača.  

Izvođač rušenja mora sve građevinske elemente usitniti na veličine i težine prikladne za utovar i odvoz 

kamionima, što je uključeno u jediničnu cijenu radova.  

Sav otpadni materijal mora biti  skladišten, recikliran ili deponiran na odlagalište otpadnog otpada sukladno 

važećim pravilnicima za gospodarenje otpadom 

 

PRIPREMA GRADNJE 

OTU – POGLAVLJE 1.01 

Koncepcija organizacije izgradnje građevinskih objekata pretpostavlja da se prije početka gradnje predvide i 

planiraju sve aktivnosti koje su potrebne da se građevina izgradi u skladu sa važećim zakonima i propisima, u 

ugovorenom roku i uz poštivanje ugovorenih ekonomsko-financijskih uvjeta te uz vršenje kontrole 

organizacije gradilišta, tehničke opreme i potrebne mehanizacije u skladu sa zahtjevima projekta. 

 

GEODETSKI RADOVI 

OTU – POGLAVLJE 1.02 

Geodetski radovi pri građenju obuhvaćaju: 

-  iskolčenje svih objekata i dijelova građevine; 

-  sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto; 

-  održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih 

radova investitoru; 

-  izradu snimka izvedenog stanja. 

 

ČIŠĆENJE I PRIPREMA TERENA 

OTU – POGLAVLJE 1.03 
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Radove treba izvoditi uz punu primjenu higijensko-tehničkih zaštitnih mjera i bez nanošenja štete susjednim 

objektima, posjedima uz trasu i imovini uopće. 

 

UKLANJANJE GRMLJA I DRVEĆA 

OTU – POGLAVLJE 1.03.1 

Ovaj rad obuhvaća sječenje šiblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana 

na dužine pogodne za prijevoz, vađenje korijenja, šiblja te starih panjeva i panjeva novo posječenih stabala, 

zatim odnošenje šiblja, granja, trupaca i panjeva izvan profila ceste na odlagalište koje odredi nadzorni 

inženjer. Površine koje treba očistiti od šiblja, drveća i panjeva označene su u nacrtima ili ih određuje 

nadzorni inženjer prije početka rada. 

 

UKLANJANJE UMJETNIH OBJEKTA, PROMETNIH ZNAKOVA, REKLAMNIH PLOČA I SLIČNO 

OTU – POGLAVLJE 1.03.2 

Ovaj rad obuhvaća vađenje i demontiranje prometnih znakova, reklamnih ploča i ostale prometne opreme 

(kolobrani i odbojnici), rušenje zidova, rušenje postojećih kolničkih konstrukcija i postojećih propusta, 

uklanjanje rubnjaka, rušenje i/ili premještanje žičanih, drvenih i kamenih ograda, skidanje i premještanje 

starih ili izradu i postavljanje novih ulaza (vrata), rušenje napuštenih i dotrajalih zgrada i drugih objekata od 

kojih se materijal, osim za izradu nasipa, ne može upotrijebiti i za druge namjene. Vrste i količine opisanih 

radova predviđene su projektom ili ih određuje nadzorni inženjer. Rad obuhvaća uklanjanje i drugih dijelova 

tih naprava, kao temelji ili dijelovi objekata iz masivnog materijala, koje je potrebno porušiti nakon 

uklanjanja ili premještanja vodova i objekata. 

UKLANJANJE ILI PREMJEŠTANJE POSTOJEĆIH KOMUNALNIH INSTALACIJA 

OTU – POGLAVLJE 1.03.4 

Ovaj rad obuhvaća uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih i drugih instalacija, kao što su zračni i 

podzemni vodovi električne energije, plinovodi, naftovodi, telefonski vodovi, toplovodi, vodovodi, kanalizacija 

i drugo, osim uklanjanja temelja ili dijelova objekata postojećih instalacija od masivnog materijala. Svi radovi 

vezani uz uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih instalacija trebaju biti predviđeni u projektu.  

Količine radova koje je obavila i izvela specijalizirana ili komunalna organizacija ovjerava nadzorni inženjer. 

Plaća se na osnovi ovjerenih količina obavljenih radova, prema troškovniku odgovarajuće specijalizirane ili 

komunalne radne organizacije. 

 

LOKACIJA I ZAŠTITA KOMUNALNIH I OSTALIH PRIKLJUČAKA 

OTU – POGLAVLJE 1.03.5 

Rad obuhvaća zaštitu komunalnih instalacija i ostalih priključaka, kao što su zračni i podzemni vodovi 

električne energije, plinovodi, naftovodi, telefonski vodovi, toplovodi, vodovodi, kanalizacija i drugo.  

Količine radova koje je obavila specijalizirana komunalna organizacija ovjerava ovlašteni nadzorni inženjer. 

Plaća se prema ugovorenom troškovniku na osnovi količina radova koje je ovjerio nadzorni inženjer. 

Količine radova koje je obavila specijalizirana komunalna organizacija ovjerava ovlašteni nadzorni inženjer. 

Plaća se prema ugovorenom troškovniku na osnovi količina radova koje je ovjerio nadzorni inženjer. 

 

2.3. ZEMLJANI RADOVI 

 

ŠIROKI ISKOP 

OTU – POGLAVLJE 2-02 
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Ovaj rad obuhvaća iskope koji su predviđeni projektom, POG-om ili zahtjevom nadzornog inženjera. Rad 

uključuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz  

projekta, te propisanim nagibima kosina, a uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla i zahtijevana 

svojstva za namjensku upotrebu iskopanog materijala. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, 

propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), 

zahtjevima nadzornog inženjera i OTU. 

Količine iskopa za obračun utvrđuju se mjerenjem stvarno izvedenog iskopa tla u sraslom stanju, u okviru 

projekta ili prema izmjenama koje odobrava nadzorni inženjer. 

 

PRIJEVOZ MATERIJALA 

OTU – POGLAVLJE 2-07 

Rad obuhvaća prijevoz iskopanog materijala kategorije "A", "B", ili "C" od mjesta iskopa, do mjesta istovara. 

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), 

projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i OTU. 

Prijevozne dužine, po prethodno izrađenom putu ili cestama javnog prometa prema tehničkim uvjetima, dijele 

se u ove grupe: 

• guranje ili odlaganje do dužine 10 m (obračunato u iskopu) 

• guranje na dužinu 10-60 m 

• guranje na dužinu 60-100 m 

• prijevoz na dužinu 100-300 m 

• prijevoz na dužinu 300-600 m 

• prijevoz na dužinu 600-1500 m 

• prijevoz na dužinu 1500-5000 m 

• prijevoz na dužinu veću od 5000 m. 

Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz, i onaj na samom gradilištu i onaj na javnim prometnim 

površinama. 

Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i 

stvarno prevezenog na određenu udaljenost. Ako se mora prevesti materijal iz pozajmišta, prijevoz se mjeri 

po kubičnom metru izrađenog nasipa. 

 

ZAŠTITA IZVEDENIH RADOVA 

Kod izvedbe zemljanih radova potrebno je izvršiti sve zaštitne mjere prema Pravilniku o zaštiti na radu i 

ostalim važećim pravilnicima. 

Kod izvedbe zemljanih radova potrebno je izvršiti sve zaštitne mjere, ako se iskopi rade na većim dubinama 

od 2,0 m uključiti sav otežani rad među razupiračima, u skučenom prostoru, mokrom zemljištu. 

 

KONTROLA KVALITETE 

Kontrola kvalitete za izradu nasipa, tekuća i kontrolna ispitivanja vrše se prema  važećim standardima i 

uključena su u jediničnu cijenu. 

Nadzorni inženjer može zahtijevati provedbu  kontrolnih ispitivanja. 
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2.4. BETONSKI RADOVI 

 

Prilikom izvedbe betonskih i armiranobetonskih radova te za korištenje i ispitivanje materijala opisanih u 

troškovniku izvođač radova mora se pridržavati  uvjeta i opisa iz projektne dokumentacije kao i važećih 

propisa i normi na koje tehnički propisi upućuju. 

Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički konstatirati podatke o agregatu, cementu 

i vodi, odnosno o faktorima koji će utjecati na kvalitetu radova i ugrađenog betona.   

Norme iz područja betonskih konstrukcija 

HRN EN 1992-1-1 --Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija  

HRN EN 13670 -- Izvedba betonskih konstrukcija 

HRN ISO 4866 -- Mehaničke vibracije i udari -- Vibracije građevina -- Smjernice za mjerenje vibracija i 

ocjenjivanje njihova utjecaja na građevine 

HRN EN 1504 -- Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, 

kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti   

 

VRSTE BETONA 

Koristit će se projektirani beton razreda tlačne čvrstoće prema projektu konstrukcije. 

Sve u skladu sa normom HRN EN 206:2016 -- Beton -- Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnosti 

nizom normi na koji se ista poziva. 

 

Izvođač se mora strogo pridržavati razreda tlačne čvrstoće betona za pojedine konstrukcije. 

Beton spravljati isključivo strojnim putem. 

Beton se mora proizvoditi od prethodno ispitanih i tijekom vremena kontroliranih osnovnih materijala, u 

pogonima za proizvodnju betona, prethodno ispitani i kontrolirani u toku rada. 

Sastav betona mora biti projektiran računski i provjeren eksperimentalno u skladu sa postojećim tehničkim 

propisima i važećim standardima. Svojstva osnovnih materijala i ugrađenog betona moraju se dokazati 

laboratorijskim ispitivanjima koje će obaviti izvođač radova putem organizacije registrirane za tu djelatnosti.  

Tekuću kontrolu osnovnih materijala i betona, koje će obaviti izvođač radova putem organizacije registrirane 

za tu djelatnosti, a kontrolira nadzorni inženjer. 

Za sve betonske radove mora biti pripremljena tehnologija koja osigurava dobivanje betona u skladu sa 

projektom i zahtijevanim svojstvima  propisanim Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije i normama.  

Za izradu pojedine vrste betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat. 

 

CEMENT 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti cementa, određuje se odnosno provodi, ovisno 

o vrsti cementa, prema normama:  

HRN EN 197-1:2012 Cement-1.dio:Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene  

HRN EN 14216:2015 -- Cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za posebne vrste cemenata vrlo 

niske topline hidratacije 

HRN EN 14647:2006, HRN EN 14647:2006/AC:2007 -- Kalcijev aluminatni cement -- Sastav, specifikacije i 

kriteriji sukladnosti 

HRN EN 15743:2015 -- Supersulfatni cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti 

 

Pri betoniranju jedne cjelovite betonske ili AB konstrukcije upotrijebiti isključivo jednu vrstu cementa.  
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MINERALNI I OSTALI DODACI BETONU 

Tehnička svojstva mineralnog dodatka betonu moraju ispuniti opće i posebne zahtjeve bitne za svojstva 

betona i ovisno o vrsti mineralnog dodatka moraju biti specificirana prema normama i nizu normi na koji se 

iste pozivaju : 

HRN EN 934:2012 -- Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje  

HRN EN 450-1:2013 --Leteći pepeo za beton  

HRN EN 13263-1:2009 -- Silicijska prašina za beton -- 1. dio: Definicije, zahtjevi i kriteriji sukladnosti 

HRN EN 14889-1:2007 -- Vlakna za beton 

HRN EN 15167-1:2007 -- Mljevena granulirana zgura visoke peći za upotrebu u betonu, mortu i mortu za 

injektiranje -- 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti 

HRN EN 12878:2014 -- Pigmenti za bojenje građevnih materijala na bazi cementa i/ili vapna -- Specifikacije i 

metode ispitivanja 

HRN EN 446 -- Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje -- Postupci injektiranja 

 

AGREGAT 

Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora imati 

propisani granulometrijski sastav, mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i 

organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu. 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti agregata određuje se prema normama:  

Agregati za beton: HRN EN 12620:2008, 

Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje: HRN EN 13055:2016 

 

VODA IZ VODOVODA 

Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora imati tehnička svojstva i druge zahtjeve, te potvrđivanje 

prikladnosti vode prema zahtjevima i norme 

HRN EN 1008:2002 - Voda za pripremu betona -- Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje 

prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona 

 

KONTROLA PROIZVODNJE BETONA 

Unutarnja kontrola betona provodit će se prema važećim  normama i nizu normi na koje se iste pozivaju:  

HRN EN 206:2016 Beton -- 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje amandmane 

A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005 ) i HRN 1128:2007. 

 

PREDGOTOVLJENI ARMIRANOBETONSKI ELEMENTI 

Tehnička svojstva predgotovljenih betonskih elemenata moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za 

krajnju namjenu u građevini, i moraju biti specificirana prema odgovarajućoj tehničkoj specifikaciji, projektu 

konstrukcije odnosno prema nizu važećih normi i normi na koje se iste pozivaju: HRN EN 13369:2018 -- Opća 

pravila za predgotovljene betonske elemente. 

Važeće norme za specifične predgotovljene elemente navedene su u Tehničkom propisu za građevinske 

konstrukcije, Tehničkom propisu za građevne proizvode te u Tehničkom propisu kojim se utvrđuju 

specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području te se istih treba pridržavati.  

Predgotovljene armiranobetonske elemente potrebno je dovesti na gradilište neoštećene te ih skladištiti na 

način da se izbjegnu bilo kakva oštećenja. 
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U jediničnu cijenu predgotovljenih elemenata potrebno je uključiti sav materijal i rad potreban za izradu 

elementa, oplatu, transport i montažu elementa. 

 

KONTROLNI POSTUPCI KOD UGRADNJE BETONA 

Izvođač je dužan izraditi projekt betona bez ikakve posebne naknade, osim ako u troškovniku nije iskazana 

zasebna stavka. 

Izvođač treba prema normama HRN EN 13670:2010 Izvedba betonskih konstrukcija i HRN EN 13670/NA -- 

Izvedba betonskih konstrukcija – Smjernice za primjenu norme HRN EN 13670 

prije početka ugradnje provjeriti da li je beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te 

da li je tijekom transporta došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva 

betonske konstrukcije. Ukoliko je došlo do promjene svojstava isti se ne smije ugraditi u konstrukciju.  

 

SVJEŽI BETON 

Kontrolu svježeg betona izvođač treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom 

konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje detaljnijim ispitivanjima svježeg 

betona prema nizu normi HRN EN 12350 o čemu treba voditi evidenciju. 

 

OČVRSNULI BETON 

Izvođač treba izraditi plan uzimanja uzoraka, za pojedine vrste betona, na osnovi operativnog plana radova u 

suglasnosti sa nadzornim inženjerom. 

Ispitivanje očvrsnulog betona će se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvođenja radova. Ispitivanje 

očvrsnulog betona izvodi se prema HRN EN 12390 Ispitivanje očvrsnuloga betona.  

Uzorci će se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2:2009.  

Rezultati ispitivanja će se evidentirati redoslijedom kako su uzimani i grupirati u grupe betona koje su 

definirane u programu uzimanja kontrolnih betonskih uzoraka. 

Kod izvođenja betonskih radova treba voditi računa o tome kakve su atmosferske prilike, tj. ako je 

temperatura visoka prije betoniranja politi podlogu, odnosno tlo i eventualno oplatu kako ne bi došlo do 

upijanja vode iz betona. S ugradnjom betona može se započeti tek kada je oplata i armatura definitivno 

postavljena i učvršćena te pregledana i odobrena od strane nadzornog inženjera. 

Ispitivanje očvrsnulog betona u konstrukciji treba izvesti prema: 

HRN EN 13791 -- Ocjena in-situ tlačne čvrstoće u konstrukcijama i predgotovljenim betonskim dijelovima 

HRN EN 12504 – Ispitivanje betona u konstrukcijama 

HRN CEN/TR 15177 – Ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje i odmrzavanje 

 

IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA 

Prilikom izvedbe treba se pridržavati uvjeta definiranih Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije i 

normom HRN EN 13670 -- Izvedba betonskih konstrukcija te projekta konstrukcije. 

 

Transport, oplate i ugradnja svježeg betona moraju u svemu odgovarati zahtjevima norme HRN EN 13670 te 

su uključeni u jediničnu cijenu. 

Ugrađivanje betona se može početi samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, armature i 

odobrenju betoniranja od strane nadzornog inženjera. 

Beton se mora ugrađivati prema određenom planu. Svaki započeti betonski odsjek, konstruktivni dio ili 

element objekta, mora biti izbetoniran u skladu sa programom betoniranja i pravilima struke, bez obzira na 
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uvjete izvođenja radova kao što su na primjer radno vrijeme, brze vremenske promjene, kvarovi pojedinih 

uređaja mehanizacije, poteškoće u transportu i sl. Isključenje negativnih utjecaja i drugih rizika na kvalitetu 

betona nužno je predvidjeti programom betoniranja i osigurati alternativna rješenja za slučaj da se oni 

pojave. 

Kod betoniranja smiju se prekidi i radni spojevi izvesti prema pravilima struke, osim onih prekida koji su 

definirani projektom te se u tom slučaju smiju izvesti samo na mjestima koja su projektom određena i na 

način određen projektom. Na prekidima mora biti ostvarena dobra prionjivost starog i novog betona, a sam 

spoj mora biti vodonepropustan, što je uključeno u cijenu stavke. Velike površine betonskih ploča moraju se 

dilatirati sukladno projektu konstrukcije. Prekid pri betoniranju ploča, greda, itd. vršiti po propisima odnosno 

prema uputama projektanta konstrukcije, a što se upisuje u građevinski dnevnik. Sve dilatacije i izvedba 

prekida uključeno je u jediničnu cijenu. 

Da bi se spriječilo, kod vidljivih površina betona, naknadno provlaživanje i kristalizacija zbog procjedne vode, 

na mjestima prekida betoniranja, potrebno je površine radnih reški prije nastavka betoniranja premazati 

sredstvom za vezu starog i novog betona držeći se u svemu upute proizvođača, što je uključeno u cijenu 

stavke. 

Kod izvedbe vodonepropusnih betona u jediničnu cijenu rada uključene su i sve potrebne radnje za osiguranje 

vodonepropusnosti betona (brtve na prekidima betoniranja, dodatak za vodonepropusnost te ostali tehnički 

zahtjevi). 

Obrada gornjih površina treba biti ravno zaglađena, osim gdje se u stavci traži drugačija obrada. Površina 

betonskih horizontalnih i vertikalnih elemenata mora biti izvedena na način da bude pripremljena za izvedbu 

završnih slojeva kao što su glet masa, premazi i boje za beton te sloj hidroizolacije. Nije dopušteno 

postavljati provizorne daske umjesto oplata niti su dopušteni neuredni spojevi oplatnih ploča sa vidljivim 

naborima od curenja cementnog mlijeka i slične neuredne izvedbe.  

Sve visine pri izradi oplate određivati, a nakon betoniranja kontrolirati instrumentom. Armirano-betonski 

elementi moraju imati potpuno ravne i glatke površine i izvode se u pravilu u glatkoj drvenoj ili limenoj 

oplati. Prilikom betoniranja naročito treba paziti da armatura ostane u položaju predviđenom statičkim 

proračunom i nacrtom.   

Prilikom izvedbe potrebno je voditi računa o ostvarenju projektiranog zaštitnog sloja betona kako bi se 

osigurala trajnost betonskih elemenata prema normi HRN EN 1992-1:12013, što je uključeno u cijenu stavke. 

Izvođač je dužan izvesti sve otvore i  prodore u AB konstrukcijama sukladno planovima oplate i nacrtima 

instalacija, što je uključeno u jediničnu cijenu rada.  

Nadzorni inženjer zadržava pravo izvanrednog ispitivanja betona, tj. može uzeti seriju kocki i dati ih na 

ispitivanje. 

Norma HRN EN 13670  propisuje i tolerancije za izvedbu betonskih elemenata kojih se potrebno pridržavati, 

ukoliko nije drugačije propisano. 

 

UGRAĐIVANJE BETONA U POSEBNIM UVJETIMA 

Ugrađivanje betona u kalupima ili u oplati pri vanjskim temperaturama ispod +5 ili iznad +30 °C smatra se 

betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima moraju se osigurati posebne mjere 

zaštite betona. Betonu treba dodati dodatke protiv smrzavanja betona. Prije prvog smrzavanja beton mora 

imati najmanje 50 % zahtijevane čvrstoće. Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije doći do 

naglog hlađenja betona te se vanjske površine betona moraju zaštititi. 

Pri betoniranju na visokim temperaturama početnu obradivost treba odrediti prema prethodno utvrđenom 

gubitku i obradivosti prilikom transporta i ugradnje. 
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U slučaju dužeg transporta ili spore ugradnje betona  treba rabiti dodatke koji su trošak izvođača ali prema 

konzultaciji sa projektantom betonske konstrukcije . 

Cement i sastav betona koji se ugrađuju u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kom slučaju 

temperatura betona ugrađenog u  masu elemenata ne bude iznad 65° C. U protivnom se poduzimaju mjere 

za hlađenje komponenata betona ili hlađenje betona u samom elementu. 

Ukoliko se betonira u posebnim uvjetima mjere zaštite moraju biti ukalkulirane u jediničnu cijenu. 

 

NJEGOVANJE UGRAĐENOG BETONA 

Njegovanje ugrađenog betona izvoditi prema HRN EN 13670. 

Zaštita betona mora biti ukalkulirana u jedinične cijene. 

Za ocjenu postignute kakvoće konstrukcije mjerodavan je osim rezultata prije spomenutih proba i kontrolnih 

ispitivanja, opći izgled betona, njegova jednoličnost i kompaktnost koja se odražava na vidljivim plohama.  

Tehnologiju izvedbe, te eventualno prekida, izvesti isključivo po uputama projektanta konstrukcije. U 

jediničnim cijenama betonskih i arm.-betonskih konstrukcija sadržani su svi pripremni radovi, skele, zaštita 

betona od niskih i visokih temperatura, te ispitivanje uzoraka.   

 

OPLATE 

Oplate moraju biti izvedene prema zahtjevima norme HRN EN 13670, zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o 

zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima.  

Oplate moraju biti izrađene točno po mjerama naznačenima u nacrtima te poduprte na propisan način. 

Izrađene oplate moraju moći podnijeti odgovarajući teret, biti stabilne, dobro ukrućene i poduprte da ne bi 

došlo do izvijanja u bilo kojem smjeru. Oplate moraju biti izrađene tako da se mogu lako skidati bez 

oštećenja konstrukcije. 

Oplate svih horizontalnih i vertikalnih elemenata moraju biti postavljene tako da se osigura uredna gotova 

ploha AB elementa sa kontinuiranim spojevima po duljini elementa kako bi AB element bio  pogodan za nanos 

završnih slojeva gleta, boje ili hidroizolacije. Međusobni spojevi oplatnih platna moraju biti zabrtvljeni da ne 

dođe do curenja cementnog mlijeka i kako bi površina bila glatka, uredna na čitavoj plohi elementa. 

Unutarnje površine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute, prema tome kako 

je to u nacrtima planova oplate predviđeno. Nastavci pojedinih oplatnih ploča ne smiju izlaziti iz ravnine, tako 

da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima, te da se osigura dobro 

brtvljenje i sprečavaju deformacije.  

Oplate za arhitektonski vidljivi beton moraju odgovarati izgledom, čistoćom i spojevima (koji trebaju biti 

izvedeni bez vidljivih prijelaza) zahtjevima projekta i tehničkim smjernicama za izradu vidljivih arhitektonskih 

betona. 

Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja 

ostale mrlje na tim površinama. 

Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predviđeni otvori i udubine za prolaz vodovodne i 

kanalizacijske cijevi, cijevi centralnog grijanja i slično, kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore, treba 

još prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi većeg profila od prolazeće cijevi da se iste mogu provući kroz zid 

ili konstrukciju i propisno zabrtviti, što je uključeno u jediničnu cijenu 

Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti zaštitu 

površina betona već gotovih konstrukcija od procjeđivanja cementnog mlijeka. 
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Izrađena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti statički kontrolirana od strane izvođača. Prije 

nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i 

čistoća i vlažnost oplate. 

Rezultati ispitivanja nivelete oplate, kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija, čuvaju se u evidenciji koja se 

prilikom primopredaje izgrađene građevine ustupa korisniku te građevine. 

 

TRAJNOST, PREGLEDI I ODRŽAVANJE BETONSKE KONSTRUKCIJE 

Pregledi i održavanje betonske konstrukcije izvode se sukladno Tehničkom propisu za građevinske 

konstrukcije i Pravilnikom o održavanju građevina, ili u razmacima i na način određen projektom i pisanom 

izjavom izvođača o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine. 

Vremenski razmak između pojedinih redovitih pregleda građevinske konstrukcije ne smije biti duži od:  

1. osnovni pregledi – 1 godina  

2. glavni pregledi – 10 godina za zgrade, a 5 godina za mostove, tornjeve i druge inženjerske građevine 

 

Trajnost i održavanje trajnosti betonskih elemenata propisano je  normom HRN EN 1992-1-1:12013 i HRN 

1990. 

 

2.5. ARMIRAČKI RADOVI 

 

NORMATIVI I PROPISI 

Prilikom izvedbe armiračkih radova te za korištenje i ispitivanje materijala opisanih u troškovniku izvođač 

radova mora se pridržavati  uvjeta i opisa iz projektne dokumentacije kao i važećih propisa i normi na koje 

tehnički propisi upućuju. 

 

KVALITETA IZVEDBE RADOVA 

Tehnički propis za građevinske konstrukcije i norma HRN EN 13670 -- Izvedba betonskih konstrukcija 

propisuju uvjete za armiranje i prednapinanje betonske konstrukcije te se istih treba pridržavati. 

 

KONTROLA KVALITETE 

Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete iz navedenih normi i normi na koje se one pozivaju:  

HRN EN 1992 – Projektiranje betonskih konstrukcija 

HRN EN 13670 -- Izvedba betonskih konstrukcija 

HRN EN 10080:2012 Čelik za armiranje betona- Zavarljivi čelik za armiranje- 2.dio: Tehnički uvjeti isporuke 

čelika razreda B i uvjete projekta konstrukcije.  

HRN EN 10088-5:2010 – Nehrđajući čelici -- 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke za šipke, motke, žicu, profile i 

svijetlo vučene proizvode od čelika otpornih na koroziju za građevinarstvo (EN 10088-5:2009).  

HRN EN ISO 17660-1 -- Zavarivanje -- Zavarivanje čelika za armiranje -- 1. dio: Nosivi zavareni spojevi 

HRN EN ISO 17660-2 -- Zavarivanje -- Zavarivanje čelika za armiranje -- 2. dio: Nenosivi zavareni spojevi 

 

Svaki proizvod treba biti jasno označen i prepoznatljiv.  

Ako ne postoje pravovaljani tvornički rezultati ispitivanja proizvodne šarže, iz koje je primljena pošiljka čelika 

za armiranje, izvođač mora prije ugradnje čelika izvršiti kontrolna ispitivanja čelika. 

 

PREGLEDI I ODRŽAVANJE ARMIRAČKIH RADOVA 
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Pregledi i održavanje armature izvode se sukladno Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije i 

Pravilnikom o održavanju građevina, ili u razmacima i na način određen projektom i pisanom izjavom 

izvođača o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine. 

 

2.6. ČELIČNE KONSTRUKCIJE 

 

NORMATIVI I PROPISI: 

Prilikom izvedbe čelične konstrukcije i spregnute konstrukcije od čelika i betona te za korištenje materijala od 

čelika, sve kako je  opisano  u troškovniku, izvođač radova mora se pridržavati  uvjeta i opisa iz projektne 

dokumentacije kao i važećih propisa i normi na koje tehnički propisi upućuju i projekta konstrukcije.  

Za izvedbu i projektiranje čeličnih konstrukcija primjenjuje se Tehnički propis za građevinske konstrukcije, 

Tehnički propis za građevne proizvode,  norma HRN EN 1090 – Izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija,  

norma HRN EN 1990 i hrvatske norme nizova HRN EN 1991, HRN EN 1993, HRN EN 1997 i HRN EN 1998, s 

pripadajućim nacionalnim dodacima te normama na koje ove norme upućuju. 

Za projektiranje spregnutih čelično betonskih konstrukcije  primjenjuje se norma HRN EN 1994- Eurokod 4: 

Projektiranje spregnutih čelično-betonskih konstrukcija 

KVALITETA IZVEDBE RADOVA 

Prije izrade radioničke dokumentacije i same čelične konstrukcije izvođač je dužan obaviti izmjeru na 

gradilištu.  Radioničke nacrte treba uskladiti sa geodetskim elaboratom izvedene armiranobetonske 

konstrukcije ili izmjerom AB konstrukcije, ako geodetski elaborat nije rađen. 

S izvođenjem čelične konstrukcije smije se započeti isključivo nakon ovjere radioničke dokumentacije  

(izrađene od strane izvođača) od strane projektanta konstrukcije.  

Kako bi se osigurala tražena kvaliteta, izrada i montaža čelične ili aluminijske konstrukcije mora se povjeriti 

izvođačkoj firmi koja je certificirana za izvođenje čeličnih konstrukcija sukladno HRN EN 1090-2:2018 i  HRN 

EN 1090-3:2018 te sve radnje izvesti u skladu sa zahtjevima za tu klasu. 

Norme HRN EN 1090-2:2018 i  HRN EN 1090-3:2018, te norma na koje navedene upućuju  daju uvjete za 

izradu varova kojih se treba pridržavati prilikom izvedbe zavarivanja.  

Ovisno o klasi izvedbe kvalitetu varova definiraju norme HRN EN ISO 3834: 

EXC1: HRN EN ISO 3834-4 – Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala - osnovni 

zahtjevi za kvalitetu 

EXC2 : EN ISO 3834-3 – Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala - standardni zahtjevi 

za kvalitetu 

EXC3 i EXC4: EN ISO 3834-3 – Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -  

sveobuhvatni zahtjevi za kvalitetu 

Izradu varova čelične konstrukcije moraju izvoditi isključivo atestirani  djelatnici. Varove izvoditi kvalitetno i 

uredno na očišćenoj površini čelične konstrukcije prije nanošenja ikakvih temeljnih i zaštitnih premaza, te 

sukladno uvjetima iz projekta ispitati varove. 

 

ZAŠTITA ČELIČNE KONSTRUKCIJE OD KOROZIJE I POŽARA 

Sukladno elaboratu zaštite od požara i projektima, čeličnu konstrukciju je potrebno zaštititi od požara 

premazima ili oblogama, na zahtijevanu klasu otpornosti. Za projektiranje čeličnih konstrukcija na djelovanje 

požara primjenjuje se hrvatska norma HRN EN 1993-1-2, s pripadajućim nacionalnim dodatkom te normama 

na koje ova norma upućuje. 

HRN EN ISO 12944 -- Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja 
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HRN EN ISO 14713 -- Cinkove prevlake -- Smjernice i preporuke za zaštitu od korozije konstrukcija iz 

željeznog lijeva i čelika  

HRN ISO 19840 --Boje i lakovi -- Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije sustavima zaštitne boje -- Mjerenje 

i kriterij prihvaćanja debljine suhih filmova na hrapavim površinama 

 

Priprema površine: 

Željezo: Površina mora biti očišćena od ulja, masti i prašine. Površina mora biti pripremljena u skladu sa HRN 

EN ISO 12944 – 4:2018 i HRN EN ISO 8501 .  Nivo pripreme ovisi o očekivanim opterećenjima.  

Sustav zaštite: 

Za odabir pravilnog načina ugradnje i ostvarivanje željenog rezultata zaštite potrebno je prije ugradnje 

napraviti probna polja te proizvod odabrati sukladno uvjetima izloženosti i poziciji elementa u konstrukciji.  

Trajnost zaštite bojom i lakovima (HRN EN ISO 12944-1:2018): 

Niska(L )- 7 godina 

Srednja (M) – 7 do 15 godina 

Visoka (H) – 15 do 25 godina 

Vrlo visoka (VH) – više od 25 godina 

Prilikom nanošenja premaza potrebno je ostvariti  jednolične debljine sloja i ravnomjerni izgled površine  

Sustav zaštite u potpunosti izvesti prema uputama proizvođača. 

 

KONTROLA KVALITETE 

Ispitivanja materijala izvode se prema navedenim normama, a izvođač mora dostaviti važeću dokumentaciju 

sukladno Tehničkom propisu za građevne proizvode kako bi dokazao ispunjavanje uvjeta uporabivosti i ostalih 

svojstava. 

 

PREGLEDI I ODRŽAVANJE ČELIČNE KONSTRUKCIJE 

Pregledi i održavanje čelične konstrukcije izvode se sukladno Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije i 

Pravilnikom o održavanju građevina, ili u razmacima i na način određen projektom i pisanom izjavom 

izvođača o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine. 

Vremenski razmak između pojedinih redovitih pregleda građevinske konstrukcije ne smije biti duži od:  

1. osnovni pregledi – 1 godina  

2. glavni pregledi – 10 godina za zgrade, a 5 godina za mostove, tornjeve i druge inženjerske građevine 

 3. dodatni uvjeti 

Za čelične konstrukcije propisani su i dodatni uvjeti : 

- vremenski razmak između osnovnih pregleda čeličnih konstrukcija s prednapetim zategama ne smije biti 

duži od 6 mjeseci 

– kod konstrukcija s vlačnim elementima (izuzev vjetrovnih spregova) te kod zavarenih čeličnih konstrukcija 

izloženih temperaturama nižim od 0 0C, potrebno je provesti i dopunske preglede u roku 3 mjeseca nakon 

početka uporabe i nakon prve zime, u svrhu otkrivanja popuštanja vlačnih elemenata (zatega) ili naprslina 

zavara te kontrole deformacija konstrukcije 

– kod glavnih pregleda čeličnih konstrukcija sa zatvorenim sandučastim elementima, obavezno treba 

kontrolirati brtvljenje ili provjetravanje unutrašnjosti elemenata. 

 

Trajnost izvedenih varova, podložaka i ostalih dodatnih materijala treba biti jednaka trajnosti osnovnog 

materijala, sukladno HRN EN 1090-2, HRN EN 1933-1-4, HRN 1991-1. 
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Predviđena trajnost premaza za zaštitu od korozije kraća je od tajnosti elementa pa je potrebno predvidjeti 

obnavljanje sukladno uputama proizvođača ( HRN EN ISO 1944-1:2018). Nivo oštećenja zaštite prije prvog 

obnavljanja definiran je u normama. 

 

 

2.7. DRVENE KONSTRUKCIJE 

 

NORMATIVI I PROPISI 

Prilikom izvedbe tesarskih radova opisanih  u troškovniku izvođač radova mora se pridržavati  uvjeta i opisa 

iz projektne dokumentacije kao i važećih propisa i normama na koje tehnički propisi upućuju : 

Za drvene konstrukcije i priključke drvenih konstrukcija (vijci, vijci za drvo, čavli, trnovi, skobe, moždanici i 

utisnute ježaste ploče) rabe se materijali i građevni proizvodi koji su navedeni u hrvatskim normama HRN EN 

1995-1-1 i HRN EN 1995-2 (cjelovito drvo i materijali na osnovi drva), a čija su svojstva u skladu s 

odgovarajućim tehničkim specifikacijama na koje upućuju ove hrvatske norme. 

 

DRVO: 

HRN EN 14080:2013 -- Drvene konstrukcije -- Lijepljeno lamelirano drvo i lijepljeno cjelovito drvo -- Zahtjevi 

HRN EN 14081-1:2016 -- Drvene konstrukcije -- Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprečnog presjeka 

razvrstano prema čvrstoći -- 1. dio: Opći zahtjevi 

HRN EN 14081-2:2013 

Drvene konstrukcije -- Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprečnog presjeka razvrstano prema čvrstoći -- 2. 

dio: Strojno razvrstavanje, dodatni zahtjevi za početno ispitivanje tipa 

HRN EN 14229:2010 -- Konstrukcijsko drvo -- Drveni stupovi za nadzemne vodove 

HRN EN 14374:2006 -- Drvene konstrukcije – Konstrukcijsko lamelirano furnirsko drvo -- Zahtjevi 

HRN EN 15497:2014 -- Konstrukcijsko zupčasto spojeno cjelovito drvo -- Zahtjevi za izvedbu i minimalni 

zahtjevi proizvodnje 

  

SPOJNA SREDSTVA: 

HRN EN 14592:2012 -- Drvene konstrukcije -- Štapasta spajala -- Zahtjevi 

HRN EN 14545:2008 -- Drvene konstrukcije -- Neštapasti spojni elementi -- Zahtjevi 

HRN EN 204:2016 -- Klasifikacija plastomernih adheziva za drvo za nekonstrukcijske primjene 

HRN EN 912:2011 -- Spajala za drvo -- Specifikacije za moždanike posebne izvedbe za drvo 

HRN EN 12765:2016 -- Klasifikacija termoreaktivnih adheziva za drvo za nekonstrukcijske primjene 

HRN EN 15425:2017 -- Adhezivi -- Jednokomponentni poliuretani za drvne strukture pod opterećenjem -- 

Klasifikacija i zahtjevi graničnih svojstava uporabljivost 

 

ZAŠTITNA SREDSTVA: 

HRN EN 927-2:2014 -- Boje i lakovi -- Premazna sredstva i premazni sustavi za drvo u vanjskim prostorima -

- 2. dio: Specifikacija svojstava 

 

Antikorozivna zaštita metalnih dijelova koji su sastavni dio drvene konstrukcije provodi se prema hrvatskoj 

normi HRN EN ISO 2081 i u skladu s odgovarajućim odredbama hrvatskih normi nizova HRN EN 1992 i HRN 

EN 1993 te primjerima minimalne antikorozivne zaštite metalnih dijelova u ovisnosti o razredima 

uporabljivosti danim hrvatskom normom HRN EN 1995-1-1. 
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KVALITETA IZVEDBE RADOVA 

Tesarske radove treba izvesti stručno i točno prema opisu, nacrtima, statičkom proračunu i u skladu sa 

odredbama Pravilnika o građevinskim konstrukcijama. 

Prije početka radova izvođač je dužan bez posebne naplate kontrolirati na gradnji sve mjere potrebne za 

izvedbu i usporediti ih s nacrtima. Ukoliko je došlo do većih razlika koje bi mogle utjecati na izvedbu mora o 

tom obavijestiti projektanta i nadzornog inženjera te zatražiti rješenje. 

Izvedene oplate moraju biti sposobne da podnesu predviđeno opterećenje, stabilne, otporne i ukrućene da ne 

dođe do deformacije u bilo kojem pravcu.  Unutarnje površine moraju biti čvrste i ravne. Loše, nepropisno 

drvo kao i loše rezana građa ne smiju se upotrijebiti. 

Drvene elemente je potrebno zaštititi sredstvom protiv bioloških nametnika, a sve vidljive dijelove obojati 

dekorativnom bojom u tonu po izboru Investitora. Premaz dekorativnom bojom se izvodi u dva sloja osim ako 

troškovničkom stavkom nije opisano drugačije. 

Tehnička svojstva zaštite drvene konstrukcije moraju biti takva da, ovisno o razredu izloženosti drvene 

konstrukcije, osiguraju ravnotežni sadržaj vlage tijekom vijeka trajanja građevine s time da je sadržaj vlage 

uvijek takav da osigura zaštitu protiv gljiva kao uzročnika truleži i omogućuje stabilnost dimenzija, bez time 

prouzročenih trajnih deformacija. 

Rupe, utori i zarezi za spajala moraju biti izvedeni s takvom preciznošću da se osiguraju projektom 

predviđena svojstva spoja. Ugradba spajala provodi se u takvom privremenom položaju elemenata 

konstrukcije kojim se osigurava projektirano nadvišenje. 

Sadržaj vode drvenih proizvoda se utvrđuje neposredno prije izvođenja elemenata drvene konstrukcije u 

skladu sa hrvatskim normama HRN EN 13183-1 i HRN EN 13183-2. 

Tehnička svojstva drvene konstrukcije moraju biti takva da se u slučaju požara očuva nosivost konstrukcije ili 

njezinog dijela tijekom vremena prema zahtjevima projekta. 

Sva oštećenja nastala vezivanjem skela na krovnu konstrukciju ili prozorske otvore izvođač radova dužan je 

otkloniti o svom trošku. 

Kontrola lijepljenog spoja i čvrstoća ljepila moraju se u lijepljenoj konstrukciji kontrolirati i poslije završetka 

lijepljenja, što se postiže ispitivanjem probnih uzoraka izrađenih u istim uvjetima i identičnim okolnostima 

kao i kod osnovne lijepljene konstrukcije ili uzimanjem probnih uzoraka iz osnovne konstrukcije 

odgovarajućom primjenom hrvatskih normi niza HRN EN 15416 te hrvatskih normi HRN EN 302-1, HRN EN 

302-2, HRN EN 302-3 i HRN EN 302-4. 

 

ODRŽAVANJE I PREGLED DRVENIH KONSTRUKCIJA 

Osim pravila za održavanje građevinskih konstrukcija ili u razmacima i na način određen projektom građevine 

i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine. 

 Kod održavanja drvenih konstrukcija obavezno je pridržavanje i dodatnih pravila:  

Vremenski razmak osnovnih pregleda u svrhu održavanja drvene konstrukcije provodi se sukladno zahtjevima 

iz projekta drvene konstrukcije, ali ne rjeđe od: 

– 6 mjeseci za dijelove zaštite drvene konstrukcije koji služe za odvodnju (oluci, i sl.), za kontrolu 

pritegnutosti zatega, čeličnih napinjalki u stabilizacijskim vezovima, kontrolu sile u kablovima za 

prednaprezanje te drvene konstrukcije zaštićene od požara (premazom, oblogom, i sl.)  

– 1 godine za dijelove drvene konstrukcije koji su izloženi učestalim promjenama sadržaja vode, za dijelove 

drvene konstrukcije koji se nalaze u prostoru s otežanim strujanjem zraka. 
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Prilikom rekonstrukcije drvene konstrukcije, prethodna istraživanja moraju obavezno uključiti: 

– vizualni pregled stanja glavnih elemenata drvene konstrukcije koji su bitni za nosivost konstrukcije u cjelini 

te za pravilno funkcioniranje građevine (spojevi glavnih nosivih elemenata, potporni elementi, glavni nosači, 

zatege, položaj i veličina pukotina, nastanak ili širenje biološke zaraze drva (gljivama i/ili insektima))  

– utvrđivanje sadržaja vode 

– utvrđivanje stanja sloja zaštitnog premaza elemenata drvene konstrukcije te 

– drugih oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine, 

a čijim otkazivanjem može biti ugrožena sigurnost korisnika građevine i/ili prouzročena značajna materijalna 

šteta. 

 

Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva definirana normom HRN EN 1995-1-1:2013 te normama na koje ona 

upućuje. 

 

2.8. GOTOVA OPREMA 

 

NORMATIVI I PROPISI 

Prilikom izrade i ugradnje gotove opreme opisanih  u troškovniku i za korištenje i ispitivanje materijala 

izvođač radova mora se pridržavati  uvjeta i opisa iz projektne dokumentacije kao i važećih propisa i 

normama na koje tehnički propisi upućuju : 

Sva završna obloga opreme mora zadovoljiti CIGARETTE TEST. 

 

KVALITETA IZVEDBE RADOVA 

Prije početka izrade opreme po ovom troškovniku izvođač je dužan dostaviti voditelju projekta Investitora, 

projektantu i nadzoru na suglasnost sve uzorke materijala koji upotrebljava u proizvodnji i opremi. 

Ukoliko isporučitelj isporuči robu na neodgovarajući način i od neodgovarajućih materijala koji ne odgovara 

odobrenom uzorku, dužan je na svoj trošak izvesti iste iz materijala tražene kvalitete i na opisan način, uz 

prethodno otklanjanje nekvalitetnih dijelova.   

Po završetku montaže i razmještaja namještaja, ali i u toku radova isporučitelj je dužan počistiti prostor i 

susjedne prostore, plohe koje je svojim radom zaprljao, ili iste radove dogovoriti s drugim izvođačem, a sve 

na svoj trošak uključivo s odvozom sveg otpadnog materijala ili opreme s gradilišta.   

 

ZAŠTITA IZVEDENIH RADOVA 

Sva oprema kod dostave i prilikom ugradnje mora biti zaštićena, kako tijekom i nakon ugradbe ne bi došlo do 

njenog oštećenja. 

Prilikom montaže i razmještaja, isporučitelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i 

prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima zaštite na radu, tako da ne dođe do 

oštećenja navedenoga. Troškove zaštite treba isporučitelj uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do 

oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran isporučitelj ili njegov kooperant, dužan je iste o 

svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja ili naručiti iste radove kod drugog izvođača na svoj teret. 

Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno. 

 

KONTROLA KVALITETE 

Kvaliteta svih materijala koji se ugrađuju mora biti dokazana važećim dokumentom sukladno Tehničkom 

propisu o građevnim proizvodima.  
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Po završetku radova kvalitetu isporučene robe treba isporučitelj ustanoviti zapisnički s investitorom. Ukoliko 

se ustanovi da su radovi i oprema izvedeni nekvalitetno, izvođač je dužan iste ponovo izvesti u traženoj 

kvaliteti ili iste naručiti kod drugog isporučitelja, a sve u najkraćem dogovorenom roku i na svoj trošak. 

Isporučitelj je dužan isporučiti, montirati i razmjestiti prema funkcionalnoj shemi svu opremu iz troškovnika.  

 

ODRŽAVANJE I PREGLEDI GOTOVE OPREME 

Pregledi i održavanje opreme izvode se sukladno Pravilniku o održavanju građevina, ili u razmacima i na 

način određen projektom građevine i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i o uvjetima 

održavanja. 

 

OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA PROJEKTIRANU OPREMU 

 

NORMATIVI I PROPISI 

Prilikom izrade i ugradnje projektirane opreme opisane  u troškovniku izvođač radova mora se pridržavati  

uvjeta i opisa iz projektne dokumentacije kao i važećih propisa i normama na koje tehnički propisi upućuju :  

Izvođač je dužan upotrijebiti predviđeni materijal (tip, naziv, ime proizvođača i sl.), odnosno ako nudi drugi 

proizvod treba istovjetnost kvalitete dokazati atestima ovlaštene organizacije za ispitivanje materijala, a 

uzorke upotrjebljenih materijala dati na uvid i odobrenje investitoru i projektantu. 

 

KVALITETA IZVEDBE RADOVA 

U obvezi izvođača je izvršenje kompletnog opremanja objekta, što uključuje i potrebne obrtničke radove i 

sudjelovanje kod montaže instalaterske opreme (rasvjeta, priključci instalacija, ventilacije i sl.).  

Izvođač radova na opremanju dužan je kod izvedbe pojedinih vrsta radova odnosno elemenata unutarnjeg 

uređenja dogovorno uskladiti radove s izvođačima određenih radova, bez posebne naplate. 

Izvođač radova dužan je pregledati sve podloge prije izvođenja određene vrste radova i o eventualnim 

neispravnostima obavijestiti investitora odnosno zatražiti da prethodni  izvođač otkloni nedostatke o svom 

trošku. 

Prije početka izvođenja radova iz pojedinih stavaka treba konzultirati nadzornog inženjera odnosno 

projektanta. 

Izvođač je obvezan sve mjere provjeriti na građevini, te zajedno s glavnim izvođačem građevinsko-obrtničkih 

i instalaterskih radova i s projektantom / nadzorom uskladiti sve mikrolokacije instalacija, detalje završnih 

obrtničkih radova i tonove boja završnih obrada zidova, stolarije podova i ostalog što je vidljivo.  

Izvođač je obvezan izraditi radioničke nacrte. Nakon što su potvrđeni uzorci i nacrti izvođač je dužan pozvati 

projektanta i investitora na pregled gotove opreme u radionici. Nakon uspješnog pregleda u radionici izvršiti 

će se montaža cjelokupne opreme  Tada će se dati konačna suglasnost za izvedbu. 

Prilikom predaje ponude ponuditelj je dužan dati detaljan vremenski plan pripremnih radova, radioničke 

proizvodnje te montaže na gradilištu s potrebnim preklapanjima da bi se postigao traženi rok dovršenja 

radova. 

Prije početka izrade opreme po ovom troškovniku izvođač je dužan dostaviti voditelju projekta Investitora, 

projektantu i nadzoru na suglasnost sve uzorke materijala koji upotrebljava u proizvodnji i opremi  

Gotova oprema preuzima se putem zapisnika, i to postavljena, montirana i funkcionalno ispitana u očišćenoj 

prostoriji. Sve uočene nedostatke izvođač je dužan ukloniti ili radove ponovno izvesti u traženoj kvaliteti  u 

roku od 10 dana od dana sastavljanja zapisnika, a kasnije uočene nedostatke 15 dana nakon poziva, a sve 

navedeno izvesti o svom trošku. 
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ZAŠTITA IZVEDENIH RADOVA 

Prilikom montaže i razmještaja namještaja, isporučitelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove 

konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima zaštite na radu, tako da 

ne dođe do oštećenja navedenoga. Troškove zaštite treba isporučitelj uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko 

ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran isporučitelj ili njegov kooperant, 

dužan je iste o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja ili naručiti iste radove kod drugog izvođača na 

svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno. 

Izvođač se dužan dogovoriti s investitorom i nadzorom oko organizacije rada, pristupa prostorima koje 

oprema, zaštititi sve površine od oštećenje preko kojih komunicira, a koje se ne uređuju, te sve  uredno 

očistiti i vratiti u prvobitno stanje nakon završenih radova. Isto se odnosi i prigodom možebitnih popravaka.  

 

ODRŽAVANJE I PREGLEDI PROJEKTIRANE OPREME 

Pregledi i održavanje opreme izvode se sukladno Pravilniku o održavanju građevina, ili u razmacima i na 

način određen projektom građevine i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i o uvjetima 

održavanja. 

 

2.9. PROJEKTIRANA OPREMA 

 

NORMATIVI I PROPISI 

Prilikom izrade i ugradnje projektirane opreme opisane  u troškovniku izvođač radova mora se pridržavati  

uvjeta i opisa iz projektne dokumentacije kao i važećih propisa i normama na koje tehnički propisi upućuju :  

Izvođač je dužan upotrijebiti predviđeni materijal (tip, naziv, ime proizvođača i sl.), odnosno ako nudi drugi 

proizvod treba istovjetnost kvalitete dokazati atestima ovlaštene organizacije za ispitivanje materijala, a 

uzorke upotrjebljenih materijala dati na uvid i odobrenje investitoru i projektantu. 

 

KVALITETA IZVEDBE RADOVA 

U obvezi izvođača je izvršenje kompletnog opremanja objekta, što uključuje i potrebne obrtničke radove i 

sudjelovanje kod montaže instalaterske opreme. 

Izvođač radova na opremanju dužan je kod izvedbe pojedinih vrsta radova odnosno elemenata unutarnjeg 

uređenja dogovorno uskladiti radove s izvođačima određenih radova, bez posebne naplate. 

Izvođač radova dužan je pregledati sve podloge prije izvođenja određene vrste radova i o eventualnim 

neispravnostima obavijestiti investitora odnosno zatražiti da prethodni  izvođač otkloni nedostatke o svom 

trošku. 

Prije početka izvođenja radova iz pojedinih stavaka treba konzultirati nadzornog inženjera odnosno 

projektanta. 

Izvođač je obvezan sve mjere provjeriti na građevini, te zajedno s glavnim izvođačem građevinsko-obrtničkih 

i instalaterskih radova i s projektantom / nadzorom uskladiti sve mikrolokacije instalacija, detalje završnih 

obrada zidova i ostalog što je vidljivo. 

Izvođač je obvezan izraditi radioničke nacrte. Nakon što su potvrđeni uzorci i nacrti izvođač je dužan pozvati 

projektanta i investitora na pregled gotove opreme u radionici. Nakon uspješnog pregleda u radionici izvršiti 

će se montaža cjelokupne opreme  Tada će se dati konačna suglasnost za izvedbu. 
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Prilikom predaje ponude ponuditelj je dužan dati detaljan vremenski plan pripremnih radova, radioničke 

proizvodnje te montaže na gradilištu s potrebnim preklapanjima da bi se postigao traženi rok dovršenja 

radova. 

Prije početka izrade opreme po ovom troškovniku izvođač je dužan dostaviti voditelju projekta Investitora, 

projektantu i nadzoru na suglasnost sve uzorke materijala koji upotrebljava u proizvodnji i opremi  

Gotova oprema preuzima se putem zapisnika, i to postavljena, montirana i funkcionalno ispitana u očišćenoj 

prostoriji. Sve uočene nedostatke izvođač je dužan ukloniti ili radove ponovno izvesti u traženoj kvaliteti  u 

roku od 10 dana od dana sastavljanja zapisnika, a kasnije uočene nedostatke 15 dana nakon poziva, a sve 

navedeno izvesti o svom trošku. 

 

ZAŠTITA IZVEDENIH RADOVA 

Prilikom montaže i razmještaja, isporučitelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i 

prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima zaštite na radu, tako da ne dođe do 

oštećenja navedenoga. Troškove zaštite treba isporučitelj uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do 

oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran isporučitelj ili njegov kooperant, dužan je iste o 

svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja ili naručiti iste radove kod drugog izvođača na svoj teret. 

Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno. 

Izvođač se dužan dogovoriti s investitorom i nadzorom oko organizacije rada, pristupa prostorima koje 

oprema, zaštititi sve površine od oštećenje preko kojih komunicira, a koje se ne uređuju, te sve  uredno 

očistiti i vratiti u prvobitno stanje nakon završenih radova. Isto se odnosi i prigodom možebitnih popravaka.  

 

ODRŽAVANJE I PREGLEDI PROJEKTIRANE OPREME 

Pregledi i održavanje opreme izvode se sukladno Pravilniku o održavanju građevina ili u razmacima i na način 

određen projektom građevine i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja.  

 

2.10. HORTIKULTURNI RADOVI 

 

RADOVI SA ZELENILOM      

Transport i deponiranje na lokaciji: 

Izvođač radova mora zaštititi sav biljni materijal od oštećivanja i isušivanja prilikom transporta: po dopremi 

na lokaciju, sadnice ne smiju imati slomljena ili oštećena debla i/ili grane, slomljenu ili napuklu korijenovu 

balu, ili pokazivati znakove sušenja. U suprotnom će nadzorni inženjer tražiti zamjenu.  

Sav biljni materijal koji se ne može odmah po dopremi na gradilište posaditi, treba biti propisno zbrinuto i 

uskladišteno na odgovarajućoj lokaciji do početka sadnje i o njemu odgovarajuće brinuti (zalijevanje).  

Sjetva i formiranje travnjaka i primjena hranjiva: 

Sredstva za prihranjivanje moraju biti suho-primjenjiva, granulirana, homogena bez primjesa prašine, 

negoriva, nabavljena u vodootpornim vrećama sa jasno naznačenom deklaracijom (ime proizvođača, sastav, 

količina). Moraju se upotrebljavati isključivo prema uputama proizvođača. 

Travnu smjesu i pripremljenu podlogu za sjetvu mora prije početka sijanja odobriti nadzorni inženjer. Vreće 

sa sjemenom do upotrebe skladištiti u suhom i vodootpornom prostoru. Ukoliko je na površini predviđen 

sustav automatskog navodnjavanja, tek nakon prethodnog postavljanja u punu funkciju i testiranja istog 

počet će se sa radovima sjetve travnjaka. Ukoliko nije predviđeno automatsko navodnjavanje sjetvu vršiti u 

optimalnim vremenskim uvjetima za sjetvu i pri temperaturi tla pogodnom za nicanje sjemena. Ne sijati 
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neposredno nakon kiše ili tokom vjetrovitog vremena, a ukoliko se na pripremljenoj podlozi nakon kiše (a 

prije sjetve) pojavila kora, površinu je potrebno razrahliti. Po završetku sjetve površinu izvaljati valjkom.  

Primopredaja travnih površina vrši se kada zatravljene površine su prekrivene ravnomjerno i snažno 

razvijenim travnim pokrivačem, bez vidljivih rupa površinskog sloja zemlje većih od 5x5cm. Sve erodirane 

površine koje su se pojavile, sanirati i ponovno zasijati, tako da cjelokupna zatravljena površina bude glatka i 

ravna, bez ulegnuća, nepravilnosti, i/ili znakova bolesti.  

Izvođač je dužan obavljati redovne košnje travnjaka do primopredaje ukoliko je travnjak formiran prije 

završetka ostalih radova. Obavezna je min. 1 košnja. 

Do primopredaje izvođač je odgovoran za uspjeh travnjaka. 

Sadni materijal: 

Sadnice biljnog materijala koje se sade moraju imati certifikat o specifikaciji proizvoda s čime se potvrđuju 

karakteristike svake biljke kao ime vrste i varijeteta, veličina biljke, podrijetlo (rasadnik). 

Stablašice trebaju imati zdrav i normalno razvijen korijenov sustav (čitav busen). Promjer korijenove bale 

mora biti 10-12 puta veći od opsega debla, a dubina baren 75% od promjera bale. Treba biti u kontejneru ili 

balirano (umotano i sigurno vezano). Trebaju imati pravilno oblikovanu i dobro proraštenu krošnju, osobito s 

očuvanim donjim granama i neoštećenim vršnim izbojkom. 

Grmlje mora biti zdravo, školovano, uzgojeno na širokom razmaku u loncima, snažna rasta, dobro 

ukorijenjeno, normalno razvijeno, čiste vrste i varijeteta. 

Sadnice trajnica trebaju biti dobro razvijene, školovane i zdrave, spremljene u kontejnerima (loncima).  

Pozicije za sadnju iskočiti prema planu sadnje. Po nalogu projektanta moguća manja lokacijska premještanja 

sadnica kao i promjena vrsta - sve u okvirima ugovorenih sredstava. Prije sadnje projektant / nadzor će 

verificirati vrstu, kvalitetu i odgovarajuće veličine sadnog materijala, propisane u projektnoj dokumentaciji, 

ako ne odgovara specifikaciji i kvaliteti tražiti će zamjenu. Zamjena vrste, varijeteta i veličine sadnice 

definirane projektnom dokumentacijom nije moguća od strane izvođača radova bez odobrenja 

projektanta/nadzornog inženjera. 

Zamjena materijala : 

Sav biljni materijal za koji projektant/nadzorni inženjer procjeni da treba biti zamijenjen u garancijskom 

razdoblju, mora odmah biti zamijenjen. Zamijenjeni materijal mora vrstom, kvalitetom i veličinom odgovarati 

originalnom materijalu, osim ako projektant/nadzorni inženjer ne traži drugačije. Zamjene u garancijskom 

roku vršiti će se dok se biljni materijal ne prihvati. 

Održavanje: 

Održavati posađeni materijal od početka radova (dopreme i sadnje) do završetka garancijskog roka, odnosno 

primopredaje građevine investitoru, radi osiguranja snažnog i zdravog rasta biljnog materijala. 

Održavanje će obuhvatiti: orezivanje, zalijevanje, zamjenu polegnutih ili nagnutih biljaka, tretiranje protiv 

insekata i bolesti, sanaciju ulegnuća i drugih nepravilnosti površinskog sloja tla i uklanjanje korova.  

Zasađene površine biti će prihvaćene od strane investitora kada projektant/nadzorni inženjer odobri da je sav 

biljni materijal dobrog zdravstvenog stanja i pokazuje znakove prihvata i rasta. 
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3. GOSPODARENJE OTPADOM 

 

U toku izgradnje zahvata stvorit će se određene količine opasnog i/ili neopasnog otpada. 

Otpad će se privremeno deponirati na lokaciji zahvata na za to predviđena mjesta, a potom odvoziti i 

zbrinjavati preko ovlaštenih poduzeća za zbrinjavanje otpada, na odgovarajući način i lokacije, bez trajnog 

deponiranja na lokaciji. 

Tokom korištenja na lokaciji će se stvarati miješani komunalni otpad 20 03 01, za kojeg je predviđena 

postava kanti za otpatke na lokaciji, a koji će se prikupljati i odvoziti preko nadležnog komunalnog poduzeća.  

Uređenje okoliša se u smislu Zakona o građenju odnosi na uređenje gradilišta nakon samog građenja. U 

pogledu uređenja okoliša, nakon izvedene gradnje treba izvršiti radove čišćenja gradilišta, odnosno 

dovođenja gradilišta u stanje uporabivosti. Uređenjem okoliša, u smislu uređenja gradilišta po završetku 

građenja, predviđeno je: 

- nakon izvedbe radova potrebno je okoliš dovesti u uredno i funkcionalno stanje, 

- ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilišta, 

- odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora, 

- očistiti deponij od smeća i otpadaka, 

- demontirati privremene električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na gradilištu,  

- očistiti gradilište i trasu pristupnog puta od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog 

materijala, 

- humuzirati i zatravniti površine ako je predviđeno projektom, 

- sva eventualno iskrčena stabla moraju biti uredno složena na gradilištu odnosno uz trasu 

- okolišno zemljište (travnate površine i raslinje) oštećeno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem, 

- sve potporne i ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oštećene tijekom izgradnje popraviti, 

Po završetku svih radova potrebno je gradilište temeljito očistiti od otpadnog materijala, te od viška 

materijala, koji se samo privremeno tj. u tijeku radova može odlagati uz gradilište na pozicijama predviđenim 

projektom organizacije gradilišta, a u konačnosti se mora trajno deponirati na predviđeno odlagalište.  

Višak materijala odvesti će se na deponiju građevinskog materijala u dogovoru s nadzornim inženjerom. 

Deponiranje će se vršiti razastiranjem u slojevima. Deponiju će se nakon dovoza građevinskog materijala 

urediti planiranjem, te će se površina deponije dovesti na nivo izgleda ostalog okoliša. 

Dijelove gradilišta koji nisu ograđeni treba za vrijeme izgradnje zaštititi odgovarajućim prometnim znakovima 

ili trakama za upozorenje. 

Na zemljištu koje nije u vlasništvu investitora pripremni radovi mogu se izvoditi samo uz prethodnu 

suglasnost vlasnika zemljišta. 

Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. 
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4. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE NA RADU 

 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 

Prilikom izvođenja radova potrebno je pridržavati se sljedećih pravila zaštite od požara:  

Gradnja mora biti organizirana tako da se: 

- spriječi širenje vatre i dima, 

- spriječi širenje vatre na susjedne objekte, 

- omogući pristup vatrogasnoj službi i tehnici ugroženim objektima, 

- omogući da sve osobe mogu neozlijeđene napustiti gradilište, odnosno 

- da se omogući njihovo spašavanje 

- da se omogući zaštita spasitelja 

Zaštita od požara treba se primjenjivati u skladu sa odredbama Zakona i propisa zaštite od požara  

Sve instalacije i uređaji na gradilištu koje se koriste za potrebe gradilišta moraju biti u ispravnom stanju  

Sa gradilišta potrebno je ukloniti sve zapaljive predmete koji mogu uzrokovati nastajanje i širenje požara ili 

onemogućiti brzu i sigurnu zaštitu djelatnika na gradilištu i imovine ( uklanjanje  suhog granja i sl. predmeta 

koji mogu biti uzrok požara ) 

Na gradilištu je potrebno osigurati stabilnu, polustabilnu ili mobilnu instalaciju radi dojave u slučaju požara.  

Izvođač mora osigurati na gradilištu opremu i sredstva za zaštitu od požara koja mora biti u ispravnom 

stanju. Izvoditelj mora osposobiti ljude za pravilno rukovanje protupožarnim sredstvima. 

Zapaljive tekućine potrebno je čuvati u posebnim skladištima osiguranim od požara sukladno propisima. Za 

provedbu ovih mjera nadležna je uprava gradilišta, a kontrolu ovih mjera provodi izvoditelj, nadzorni 

inženjer, kao i ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela i lokalne samouprave. 

Gradilištu je u svakom trenutku potrebno osigurati pristup vatrogasnim vozilima, gradilišni pristupi i rampe 

maksimalnog nagiba od 12% zbog pristupa vatrogasnog vozila.   

Na gradilištu je zabranjena upotreba otvorene vatre, otvorenog ložišta i sl. bez prisustva vatrogasne službe  

Za vrijeme izgradnje potrebno je provesti sve potrebne mjere sa lako zapaljivim materijalima koji mogu 

izazvati požar. Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora. 

Električne instalacije, uređaji i oprema  moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati valjanim tehničkim 

propisima. 

Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne mjere prema 

Zakonu o zaštiti od požara. 

Zapaljive tekućine potrebno je držati u posebnim skladištima osiguranim od požara sukladno propisima (boje, 

lakovi, plastične folije). Pri radu s takvim materijalima, zabranjena je uporaba otvorenog plamena, te ih je 

potrebno držati dalje od toplinskih izvora. 

Signalna oprema koja sadrži električne instalacije, mora svojom izvedbom odgovarati zahtjevima važećih 

tehničkih propisa. 

Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. Kontrolu provedbe ovih mjera provodi 

rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer i ovlašteni organ općine ili županije. 

Nakon završetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke građe i materijala.  

Projektom se ne predviđaju radovi na miniranju već plitki i široki iskopi te nasipavanja kamenim materijalom.  

ZAŠTITA NA RADU TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA 

Svaki poslodavac koji izvodi radove u trajanju duljem od pet dana dužan je izraditi svoj plan izvođenja 

radova i odrediti rok dovršetka radova. 

Plan izvođenja radova mora sadržavati: 
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• opis i shemu (nacrt) izvođenja radova, 

• popis opasnih tvari, 

• popis posebno opasnih poslova, 

• određivanje mjesta rada na kojima postoji povećana opasnost za život i zdravlje radnika, kao i  vrste 

i količine   potrebnih osobnih zaštitnih sredstava odnosno zaštitne opreme, 

• postupke za usklađivanje međudjelovanja svih aktivnosti u neposrednoj blizini gradilišta,  

• također s mogućnošću hitnog isključenja komunalnih vodova u slučaju nužde, 

• postupke za svaku pojedinu opasnu fazu rada ili faze radova koje se obavljaju istovremeno ili  u 

slijedu jedna   iza druge, 

• postupak usklađivanja izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na   gradilištu, 

• vremenski plan radova,   

• način organiziranja suradnje i uzajamno izvješćivanja svih izvođača radova i njihovih radničkih 

predstavnika,  koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilištu, o tijeku načina 

organiziranja da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje 

imaju dozvolu ulaska na gradilište, 

• zajedničke mjere zaštite na radu na gradilištu, 

• obveza izvođača o međusobnom izvješćivanju o tijeku pojedinačnih faza rada, 

• pravila ponašanja na gradilištu, 

• popis poslova s procjenom troškova (troškovnikom) uređenja gradilišta i izvođenja zajedničkih mjera 

za provedbu zaštite na radu na gradilištu, 

• popis isprava, evidencija i uputa iz zaštite na radu, koje se moraju čuvati stalno na gradilištu,  

• potpis odgovorne osobe za izradu plana izvođenja radova i pečat. 

Svaka promjena na gradilištu koja može utjecati na sigurnost i zdravlje radnika mora biti unesena u plan 

izvođenja radova. 

U skladu s Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, ukoliko je to potrebno, 

Investitor je obvezan imenovati koordinatora za zaštitu na radu, odnosno odgovornu osobu za koordinaciju 

tijekom izvođenja radova. 

Poslodavci koji obavljaju građevinske radove dužni su prije početka radova urediti gradilište i osigurati da se 

radovi obavljaju u skladu s pravilima zaštite na radu. 

Poslodavac je dužan čuvati na gradilištu dokaze o osposobljenosti radnika, dokaze o ispunjavanju uvjeta za 

obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, dokaze o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim 

opasnostima i ostalu dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova. 

Poslodavac je dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima za slučaj ozljede na radu ili 

iznenadne bolesti do njihovog upućivanja na liječenje zdravstvenoj ustanovi i osigurati pozivanje i postupanje 

javnih službi nadležnih za pružanje medicinske pomoći. 

Prilikom izvođenja radova potrebno je pridržavati se sljedećih pravila zaštite na radu: 

• Zaštita na radu  treba se primjenjivati u skladu sa odredbama Zakona I propisa zaštite na radu 

• Radnici moraju biti upoznati sa pravilima zaštite na radu i postupcima pružanja prve pomoći 

• potrebno je osigurati sve radne površine i radni prostor, radi lakšeg izvođenja radova 

• potrebno je opskrbiti sva sredstva rada sa zaštitnim napravama 

• obavezno je osiguranje postavljanja znakova upozorenja od određenih opasnosti  ( ako se izvodi dio 

ceste ili se nailazi na dio ceste na kojem se izvode radovi – prometnim znakovima na propisnoj udaljenosti ) 

• strojevi i uređaji i osobna zaštitna sredstva u svakom trenutku moraju biti u ispravnom stanju 

• radovi se moraju izvoditi na siguran način da bi se spriječile ozljede i povrede pri radu  
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• zaposlenici su dužni pridržavati se propisa i pravila zaštite na radu, te koristiti propisana osobna zaštitna 

sredstva i opremu 

• svi radnici moraju biti upoznati sa pravilima zaštite na radu, tj. sa Pravilnikom o pružanju prve pomoći 

radnicima na radu ( NN 56/83 ) 

• radnici moraju koristiti osobna zaštitna sredstva i zaštitnu opremu koju im je izvođač radova dužan 

osigurati 

• na svim sredstvima za rad ( strojevi - cirkulari, dizalice i sl. ) moraju se primjenjivati zaštitna sredstva 

moraju biti pokriveni  radi zaštite radnika u skladu pravila zaštite na radu 

• rukovanje strojevima ili mehaniziranim alatom smije se povjeriti samo kvalificiranim ili obučenim 

radnicima upoznatim sa opasnostima koje im prijete pri radu 

• radna mjesta na kojima se nalazi miješalica za beton, cirkular i sl. strojevi moraju se nalaziti na podesan 

način zaštićenim mjestima od vremenskih neprilika, te zaštićeni od udara električne struje, uzemljenje - 

prema postojećim tehničkim propisima 

• na gradilištu mora biti omogućen lak pregled i nesmetano ručno ili mehaničko uzimanje materijala bez 

rušenja ili sl. 

• potrebno je osigurati pravovremeno vršenje hitne intervencije pružanja prve pomoći pri povredama 

radnika na radu, te odgovarajuća priručna sredstva i osposobljenost djelatnika za pružanje prve pomoći  

• sav alat i strojevi koji će se koristiti na gradilištu moraju sa nalaziti u ispravnom stanju 

• pri mašinskom izvođenju iskopa potrebno je voditi računa o stabilnosti stroja 

• potrebno je osigurati siguran dovod električne energije - zaštita instalacija za pogon i rasvjetu 

• gradilište mora biti uređeno i organizirano u skladu s pravilima zaštite na radu, što se posebno odnosi na 

radove kod izvođenja iskopa, kao i na radova na većim visinama 

• gradilište mora biti osigurano od pristupa nezaposlenih osoba 

• potrebno je osigurati pristupne puteve i dopremu materijala i alata, te upotrebu strojeva 

• prije početka radova izvođač je dužan opremiti gradilište svim potrebnim objektima ( skladište 

materijala, barake za smještaj radnika, sanitarni objekt i sl. ) koje će po završetku radova ukloniti  

• prilikom iskopa, iskopani materijal koji će se privremeno deponirati uz iskop, potrebno je odbaciti na 

udaljenosti od minimalno 1,00 m od ruba iskopa kao ne bi došlo do urušavanja istog 

• rubovi iskopa ne smiju se opterećivati u širini od najmanje 1,00 m 

• odvoz iskopanog materijala u prijevozno sredstvo ne smije se vršiti utovarivačem preko kabine vozila,  

• ako kabina nije zaštićena od mehaničkog oštećenja 

• u tijeku izvođenja radova mora biti osigurano nesmetano kretanje radnika na gradilištu 

• ručno prenošenje materijala ne smije prelaziti više od 20 kg po radniku ( cigle, malter i sl. ) 

• svu drvenu građu ( daske, gredice, letve ... ) nakon upotrebe potrebno je očistiti od eventualnog ostatka 

stvrdnutog betona, čavle je potrebno izvaditi, te građu deponirati i složiti na jedno mjesto radi kasnije 

ponovne upotrebe 

• sav potreban materijal uskladištiti i deponirati na maksimalnoj udaljenosti od 20,00 m od radog mjesta  

• ako se radi prilaza i transporta materijala izvode rampe, njihova minimalna širina mora iznositi 60 cm, te 

njihov nagib ne smije prelaziti 40%, te rampe na visinama većim od 1,00 m od ravnine poda moraju biti 

ograđene zaštitnom ogradom visine od najmanje 1,00 m 

• radovi na betoniranju mogu započeti po pregledu armature 

• u području postavljene dizalice na smije se nalaziti nikakav materijal, te mora biti postavljeno 

upozorenje radi opreza i zabrane kretanja ispod dizalice 
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• dizanje materijala pomoću dizalica izvoditi do težine koja je dozvoljena prema namjeni i uputama 

proizvođača dizalice 

• radovi se moraju izvoditi na siguran način da bi se spriječile ozljede i povrede pri radu  

Prije početka radova izvoditelj mora pripremiti gradilište i opremiti ga  svim potrebnim objektima – uprava 

gradilišta, skladište i odlagalište materijala, barake za privremeni smještaj radnika, sanitarni objekti, i sl. ) 

koje je po završetku radova dužan ukloniti. 
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5. PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

Ukupna procjenjena vrijednost radova (Bez PDV-a): 

 

Mapa 2 - Građevinski projekt:               105.000,00 € 

 

             

 

Sastavio: 

Ivan Biljecki, mag.ing.aedif. 
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Betonski temelj C20/25

Kameni materijal frakcije 0-32 mm

Nabijena posteljica, Ms=40 MN/m²

Stabilizirana rizla, d=6 cm u
slegnutom stanju

Kameni materijal frakcije 0-32 mm,
d=25 cm
Nabijena posteljica, Ms=40 MN/m²

Nivelirajući sloj, kameni materijal
frakcije 2-4 mm, d=3-5 cm

Lijevana guma, d=6 cm
(EPDM granulat 1 cm, SBR granulat 5 cm)

Geotekstil 200 g/m2

Nabijena posteljica, Ms=40 MN/m²

Kameni materijal frakcije 0-32 mm, d=25 cm

Plodna zemlja, d=15 cm

Postojeći teren

Plodna zemlja, d=40 cm

Postojeći teren

Vulkanski kamenčići, d=5 cm

Karakteristični presjek površine od lijevane gume
M 1:20

Karakteristični presjek staze
M 1:20

Betonski temelj C20/25

Kameni materijal frakcije 0-32 mm

Nabijena posteljica, Ms=40 MN/m²

Kameni rubnjak, širina 10 cm

Kameni rubnjak, širina 10 cm
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Kamena obloga

AB zid, beton C25/30

Nabijena posteljica, Ms=40 MN/m²

AB temelj, beton C25/30

Podložni beton

Plodna zemlja, d=40 cm

Postojeći teren

Vulkanski kamenčići, d=5 cm

Stabilizirana rizla, d=6 cm u
slegnutom stanju

Kameni materijal frakcije 0-32 mm,
d=25 cm
Nabijena posteljica, Ms=40 MN/m²

Nivelirajući sloj, kameni materijal
frakcije 2-4 mm, d=3-5 cm

Klupa - TIP 1

Karakteristični presjek kamenog zidića
M 1:20

0,
4

0,1

0,
4

0,8

0,15
0,3

0,15

154.57

Karakteristični presjek stepenica
M 1:20

Spoj na asfaltiranu prometnicu
(nije dio ovog projekta)

154.70
154.83

154.96155.00

Stabilizirana rizla, d=6 cm u
slegnutom stanju

Kameni materijal frakcije 0-32 mm,
d=25 cm
Nabijena posteljica, Ms=40 MN/m²

Nivelirajući sloj, kameni materijal
frakcije 2-4 mm, d=3-5 cm

Stabilizirana rizla, d=6 cm u
slegnutom stanju

Kameni materijal frakcije 0-32 mm,
d=25 cm
Nabijena posteljica, Ms=40 MN/m²

Nivelirajući sloj, kameni materijal
frakcije 2-4 mm, d=3-5 cm

Kameni rubnjak, širina 10 cm

Betonski temelj C20/25

Kameni materijal frakcije 0-32 mm

Nabijena posteljica, Ms=40 MN/m²

Kameni rubnjak

Betonski temelj C20/25

Kameni materijal frakcije 0-32 mm

Nabijena posteljica, Ms=40 MN/m²

2%

0,33

0,38

0,38 0,13

0,13

0,13

Kamene stepenice, gazište 33/38 cm

Betonske stepenice

Kameni materijal frakcije 0-32 mm

Nabijena posteljica, Ms=40 MN/m²

Polusuhi cementni mort
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DN50

30

KARAKTERISTIČNI PRESJEK ROVA
ODVODNJE

MJ. 1:25

PJEŠČANA POSTELJICA
FRAKCIJE 4-8 mm

PVC DN50

ZATRPAVANJE MATERIJALOM
FRAKCIJE 4-8 mm

Ms ≥ 20 MN/m2

Ms ≥ 40 MN/m2

KOTA TERENA

25

DN+50

25

20

min. 80 cm

ZAVRŠNI SLOJEVI
TAMPON 0-64 mm - 30 cm

MATERIJAL IZ ISKOPA ILI
ZAMJENSKI MATERIJAL
GRANULACIJE 0-64 mm

DN20

30

KARAKTERISTIČNI PRESJEK
ROVA VODOVODNE MREŽE

MJ. 1:25

PJEŠČANA POSTELJICA
FRAKCIJE 4-8 mm

PEHD DN20

ZATRPAVANJE MATERIJALOM
FRAKCIJE 4-8 mm

Ms ≥ 20 MN/m2

Ms ≥ 40 MN/m2

KOTA TERENA

25

DN+50

25

20

min. 80 cm

ZAVRŠNI SLOJEVI
TAMPON 0-64 mm - 30 cm

MATERIJAL IZ ISKOPA ILI
ZAMJENSKI MATERIJAL
GRANULACIJE 0-64 mm
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PVC DN50

DRENAŽNI SLOJ FRAKCIJE 4-16 mm
GEOTEKSTIL 200g/m2, preklop 50 cm

DETALJ UGRADNJE UPOJNOG BUNARA
MJ. 1:25

60
100
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