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Gradevina Park u centru Marcane

lokacija dio k.¢. 1021, k.o. Marcdana

razina razrade Glavni projekt

strukovna odrednica Arhitektonski projekt - Projekt krajobrazne arhitekture
zajednicka oznaka projekta 2025-011

broj projekta 2025-011-K

mjesto i datum izrade Rovinj, studeni 2025.

I. OPCI DIO

1. POPIS MAPA

MAPA 1/2: ARHITEKTONSKI PROJEKT - PROJEKT KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE
STUDIO ZA KRAJOBRAZNU ARHITEKTURU, PROSTORNO PLANIRANIJE, OKOLIS d.o.0.
Oznaka projekta: 2025-011-K

Projektant: Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch.

MAPA 2/2: GRADEVINSKI PROJEKT

STUDIO ZA KRAJOBRAZNU ARHITEKTURU, PROSTORNO PLANIRANJIE, OKOLIS d.o.o0.
Oznaka projekta: 2025-011-G

Projektant: Ivan Biljecki, mag.ing.aedif.

2. POPIS SURADNIKA

Glavni projektant: Ivan Biljecki, mag.ing.aedif.
Ovlasteni projektant: Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch.
Suradnici: Marko Sosi¢, univ.spec.prosp.arch.

Katarina Celija, mag.ing.prosp.arch.

Dunja Duki¢, mag.ing.prosp.arch.

Antonia Nina Fari$, univ.bacc.ing.prosp.arch.
dr.sc. Lido Sosi¢, kraj.arh.

dr.sc.Ivana Venier

KAPPO

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0., 2/ 48
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno
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Gradevina Park u centru Marcane

lokacija dio k.¢. 1021, k.o. Marcdana

razina razrade Glavni projekt
strukovna odrednica
zajednicka oznaka projekta 2025-011

broj projekta 2025-011-K

mjesto i datum izrade Rovinj, studeni 2025.

Arhitektonski projekt - Projekt krajobrazne arhitekture

SADRZAJ MAPE

OPCI DIO:

POPIS MAPA
POPIS SURADNIKA
SADRZAJ MAPE

IMENOVANJE OVLASTENOG PROJEKTANTA

IZJAVA PROJEKTANTA
POSEBNI UVIETI
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TEKSTUALNI DIO
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GOSPODARENJE OTPADOM
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PROCIENA TROSKOVA GRADENJA

GRAFICKI PRIKAZI

Granica obuhvata na geodetskoj podlozi
Situacija

Kotno nivelacioni plan

Plan sadnje

Plan navodnjavanja

Presjeci

Detalj

hotel za kukce
Detalj — kucica za ptice

Detalj - informativno edukativne table

postavljanje slavine s pitkom vodom
Detalj

oznake u lijevanoj gumi

sadnja stabala u sklopu igralista

RIESENJE O UPISU U HRVATSKU KOMORU ARHITEKATA
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Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
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Gradevina
lokacija
razina razrade

strukovna odrednica
zajednicka oznaka projekta

broj projekta

mjesto i datum izrade

Park u centru Marcane

dio k.¢. 1021, k.o. Marcana

Glavni projekt

Arhitektonski projekt - Projekt krajobrazne arhitekture
2025-011

2025-011-K

Rovinj, studeni 2025.

4. RIESENJE O REGISTRACIJI - IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

o~

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U PAZINU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

Elektronicki zapis
Datum: 28.01.2022

SUBJEKT UPISA

Studio za Krajobraznu Arhitekturu, Prostorno Planiranje, Okolis,

Studio za Krajobraznu Arhitekturu, Prostorno Planiranje, Okolis d.

MBS :
040167857
OIRBR:
37485751133
EUID:
HRSR.040167857
TVRTKA:
1
ds o oy
1
O. O.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Rovinj

Centener 40

(Grad Rovinj - Rovigno)

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
infol@studio-kappo.com

8

PRAVNI OBLIK:

1

drustvo s ogranicenom odgovornos$céu

PREDMET POSLOVANJA:

1

*

72
70
71

obavljanje poslova izrade detaljnih planova uredenja
i izrade struénih podloga za izdavanje lokacijskih
dozvola i konzalting

izrada goeografskih informacijskih sustava te vodenje
nadzora i konzalting

projektiranje i nadzor nad gradnjom

izrada projekata uredenja okoliSa i krajobraznog
prostora te studija utjecaja na okolis, wvodenje
nadzora i konzalting

RACUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME, BEZ RUKOVATELJA I
PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU I KUCANSTVO

izrada WEB Internet stranica i pruZanje drugih
internetskih usluga

kupnja i1 prodaja robe na domac¢em i inozemnom trzistu
pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanje pic¢a i napitaka,
pripremanje hrane za potro3nju na drugom mjestu (u
prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i
opskrba tom hranom (catering)

pruzanje usluga smjestaja

mjenjacki poslovi

Izradeno:

Podaci

od:

2022-01-28 10:20:22
2022-01-28

KAPPO

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0.,
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno

D004
Stranica: 1 od 4
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Gradevina
lokacija

razina razrade

strukovna odrednica
zajednicka oznaka projekta
broj projekta

mjesto i datum izrade

Park u centru Marcane

dio k.¢. 1021, k.o. Marcana

Glavni projekt

Arhitektonski projekt - Projekt krajobrazne arhitekture
2025-011

2025-011-K

Rovinj, studeni 2025.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U PAZINU

Elektronicki zapis
Datum: 28.01.2022

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

1 ¥ pruZzanje usluga u nautickom, seljackom, zdravstvenom,
kongresnom, 3Sportskom, lovnom i dr. oblicima turizma,
pruzanje turistic¢kih usluga

g = izrada WEBGIS (WEB geografskih informacijskih
sustava) te vodenje nadzora i konzalting

3 stru¢ni poslovi prostornog uredenja

3 * projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

g o+ nadzor nad gradnjom

3 * obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje

3 struéni poslovi zaStite okolisSa i prirode

T * fotografska djelatnost

i I djelatnost snimanja iz zraka

7 djelatnost iznajmljivanja bezpilotnih letjelica

Foo* specijalizirane dizajnerske djelatnosti

T = izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade
dokumenata i akata prostornog uredenja

7 izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranja

7 % izrada geodetskih elaborata stanja gradevine prije
rekonstrukcije

7. izrada geodetskoga projekta

7 iskolcenje gradevina i izradu elaborata iskol&enja
gradevine

7 izrada geodetskog situacijskog nacrta izgradene
gradevine

7 * geodetsko prac¢enje gradevine u gradnji i izrada

elaborata geodetskog pracenja

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

OIB: 03038635263

6 Marko Sosi¢,
Rovinj, Centener 40
7 - jedini ¢&lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

5 Dr.sc. Lido So5i¢, OIB: 31757009550
Rovinj, Centener 40

5 - prokurist

5 - pojedinac¢na prokura

6 MARKO SOSIC, OIB: 03038635263
Rovinj, CENTENER 40

6 - ¢lan uprave

6 - zastupa samostalno i pojedinacno

6 - imenovan Odlukom od 17.10.2016.

TEMELJNI KAPITAL:
20.000,00 kuna

1

Izradeno:
Podaci od:

2022-01-28 10:20:22
2022-01-28

D004
Stranica: 2 od 4

KAPPO'

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0.,
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U PAZINU

Park u centru Marcane

dio k.¢. 1021, k.o. Marcana

Glavni projekt

Arhitektonski projekt - Projekt krajobrazne arhitekture
2025-011

2025-011-K

Rovinj, studeni 2025.

Gradevina

lokacija

razina razrade

strukovna odrednica
zajednicka oznaka projekta
broj projekta

mjesto i datum izrade

Elektronicki zapis
Datum: 28.01.2022

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOST:
Osnivacki akt:

Drudtveni ugovor o osnivanju zakljulen je dana 23. listopada 2001.

Odlukom ¢lanova druStva na SkupStini drusStva od 14. veljace 2011.
godine izmijenjen je DrusStveni ugovor od 23. listopada 2001.
godine i ispravak istog od 28. studenoga 2001. godine; u ¢l. 3. o
predmetu poslovanja - djelatnosti drustva.

Proc¢isc¢eni tekst Ugovora od 14. veljace 2011. godine dostavljen je

Drudtveni ugovor potpuni tekst od 14. veljace 2011. izmijenjen je
odlukom ¢lanova druStva na Skup3tini druStva od 17. listopada
2016. izmijenjen u ¢l. 1. glede imena ¢lanova drustva, u ¢l. 4.
glede podjele poslovnih udjela i imatelija poslovnih udjela, u ¢&l.
6. glede razmjera uceS¢a u pravima i obvezama u drusStvu,
dodavanjem novog ¢lanka 14. glede tro3kova osnivanja i izmjena
akata drustva i &l. 15. glede osnivanja podruZnice i

Potpuni tekst DruStvenog ugovora od 17.10.2016. dostavljen je u

1
godine.
3
u zbirku isprava.
6
predstavniStva druStva.
zbirku isprava.
7

Drudtveni ugovor potpuni tekst od 17. listopada 2016. izmijenjen
je odlukom ¢lana dru3tva na Skup3tini drustva od 7. studenoga
2017. izmijenjen u ¢l.1. glede imena ¢lanova drustva, u ¢l.3.
dopunom predmeta poslovanja, u ¢l.4. glede imatelja poslovnih
udjela, u ¢l.6. glede razmjera uceS¢a u pravima i obvezama u
drustvu.

Potpuni tekst Dru3tvenog ugovora od 7. studenoga 2017. dostavljen
je u zbirku isprava.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjestaja

eu 27.04.21 2020 01.01.20 - 31.12.20 GFI-POD izvjeStaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-01/3149-5 11.12.2001 Trgovacki sud u Rijeci
0002 Tt-10/3382-2 21.01.2011 Trgovacki sud u Rijeci
Stalna sluZba u Pazinu
0003 Tt-11/833-3 15.03.2011 Trgovadki sud u Rijeci
Stalna sluZba u Pazinu
0004 Tt-16/458-2 03.02.2016 Trgovacki sud u Pazinu
0005 Tt-16/6287-2 01.09.2016 Trgovacki sud u Pazinu
0006 Tt-16/7739-3 11.11.2016 Trgovacki sud u Pazinu
0007 Tt-17/6587-2 17.11.2017 Trgovacki sud u Pazinu
0008 Tt-20/7850-2 27.08.2020 Trgovacki sud u Pazinu
eu / 30.06.2009 elektronicki upis
Izradeno: 2022-01-28 10:20:22

Podaci od:

KAPPO'

2022-01-28

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0.,
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno
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Gradevina Park u centru Marcane

lokacija dio k.¢. 1021, k.o. Marcana

razina razrade Glavni projekt

strukovna odrednica Arhitektonski projekt - Projekt krajobrazne arhitekture
zajednicka oznaka projekta 2025-011

broj projekta 2025-011-K

mjesto i datum izrade Rovinj, studeni 2025.

5. IMENOVANJE OVLASTENOG PROJEKTANTA

ARHITEKTONSKOG PROJEKTA - PROJEKTA KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE
Oznaka rjesenja: 2025-011-pr

Temeljem ¢l.52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se
RIESENJE

Kojim se imenuje
Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch., ovlastena krajobrazna arhitektica, za projektanta
arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture:

Park u centru Marcane

na lokaciji: dio k.¢. 1021, k.o. Marcana

investitora: Opc¢ina Marcana, Marcana 158, 52206 Marcana

Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch., upisana u Imenik ovlastenih arhitekata u stru¢ni smjer ovlastena
krajobrazna arhitektica, pod rednim brojem KA4327, s danom upisa 20.srpnja 2016. (Klasa: UP/I-
034-02/15-01/15, Urbroj: 505-04-16-3, Zagreb, 20.srpnja 2016.)

Odgovorna osoba:
Marko Sosi¢, univ.spec.prosp.arch.
Direktor

U Rovinju, studeni 2025.

AZNU
STUDIO ZA KRAJOBR
ARHITEKTURU, PROSTORNO
PLANIRANJE, OKOLIS d.o.0.
Rovinj - Rovigno

Mo Loncz

KAPPO

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0., 7/ 48
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno



Gradevina Park u centru Marcane

lokacija dio k.¢. 1021, k.o. Marcana

razina razrade Glavni projekt

strukovna odrednica Arhitektonski projekt - Projekt krajobrazne arhitekture
zajednicka oznaka projekta 2025-011

broj projekta 2025-011-K

mjesto i datum izrade Rovinj, studeni 2025.

6. RIESENJE O UPISU U HRVATSKU KOMORU ARHITEKATA

Al

EE
I

[
=

m

|
'

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/15-01/15
Urbroj: 505-04-16-3
Zagreb, 20.srpnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odluéujuéi o zahtjevu, SANJE BIBULIC, mag. ing. prosp.
arch., iz PAZINA, TROSTI 64 A, u predmetu upisa u Imenik ovlastenih arhitekata na
temelju ¢lanka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inZzenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju ( Narodne novine broj 78/15 ), i ¢lanka 37. Statuta Hrvatske
komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15), po zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se SANJA BIBULIC, mag. ing.
prosp. arch., iz PAZINA, TROSTI 64 A u struéni smjer za: ovlastena
krajobrazna arhitektica pod rednim brojem 4327, s danom upisa
20.07.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, SANJA BIBULIC, mag. ing.
prosp. arch., stje€e pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlastena
krajobrazna arhitektica" i pravo na obavljanje stru¢nih poslova temeljem
¢lanka 50. Statuta Hrvatske komore arhitekata te pravo na pecat i
iskaznicu ovlastene krajobrazne arhitektice.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, SANJI BIBULIC, mag. ing. prosp.
arch. Komora izdaje pedat i iskaznicu ovlastene krajobrazne arhitektice.

4. Upisnina u iznosu od 1.000.00, kuna uplaéena je na radun Hrvatske
komore arhitekata.

Obrazlozenje

SANJA BIBULIC, mag. ing. prosp. arch., iz PAZINA, TROSTI 64 A podnijela je ovom
javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore
arhitekata dana 10.09.2015. godine.

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog zahtjeva
imenovane sukladno ¢lanku 4. Pravilnka o upisima u imenike, upisnike i evidencije
Hrvatske komore arhitekata te utvrdila da nedostaje dokaz o poloZzenom struénom
ispitu.
Dana 03.12.2015. godine imenovanoj je upuéen Zaklju¢ak u kojem se trazi da se
dostavi uvjerenje o poloZzenom stru¢nom ispitu.

1

KAPPO

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0., 8/ 48
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno
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lokacija

razina razrade

strukovna odrednica
zajednicka oznaka projekta
broj projekta

mjesto i datum izrade

Park u centru Marcane

dio k.¢. 1021, k.o. Marcana

Glavni projekt

Arhitektonski projekt - Projekt krajobrazne arhitekture
2025-011

2025-011-K

Rovinj, studeni 2025.

SANJA BIBULIC mag. ing. prosp. arch. dostavila je dana 01.07.2016. godine trazeno
uvjerenje nakon €ega se ponovo pristupilo razmatranju zahtjeva i utvrdilo se da je
Sanja Bibuli¢:

- zavrSila odgovarajuéi studij i stekla akademski naziv magistra inZenjerka
krajobrazne arhitekture,

- da je stekla odgovarajuce stru¢no iskustvo u trajanju od dvije godine,

- daje polozila struéni ispit za poslove sudionika i gradnji,

- daima prebivaliste na teritoriju Republike Hrvatske,
da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni postupak
zbog kaznenog djela koje se vodi po sluzbenoj duznosti,

- da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

Temeljem ovako utvrdenog Ginjeni¢nog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u ¢l. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i ¢lanku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata.

SANJA BIBULIC, mag.ing.prosp.arch. upisom u Imenik ovlastenih arhitekata
Hrvatske komore arhitekata odidana 20.07.2016. godine stjeGe pravo na uporabu
strukovnog naziva ovlastena krajobrazna arhitektica, pravo na pecat i iskaznicu, te
sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog d&injeniénog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredaba Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijeSiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rjeSenja moze se izjaviti Zzalba Ministarstvu
graditeljstva i prostornoga uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rjeSenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojpama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,
116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14 )
naplaéena je i poniStena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske’k
“~Zélika Jurkoy(%ild

o\V VTG

Dostaviti:
1. SANJA BIBULIC, 52 000 PAZIN, TROSTI 64 A
2. U Zbirku isprava Komore

KAPPO

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0.,
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno

9/ 48



Gradevina Park u centru Marcane

lokacija dio k.¢. 1021, k.o. Marcdana

razina razrade Glavni projekt

strukovna odrednica Arhitektonski projekt - Projekt krajobrazne arhitekture
zajednicka oznaka projekta 2025-011

broj projekta 2025-011-K

mjesto i datum izrade Rovinj, studeni 2025.

7. IZJAVA PROJEKTANTA
Oznaka: 2025-011-iz

Temeljem ¢l. 68. i ¢1.70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), a nakon
izvrSene provjere predmetne tehnicke dokumentacije daje se sljedeca

IZJAVA
o uskladenosti glavnog arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture s vazeéom
prostorno planskom dokumentacijom i vazec¢im propisima u skladu s kojima mora biti izraden;

kojom se potvrduje da je Glavni projekt za gradevinu

Park u centru Marcane

na lokaciji: dio k.¢. 1021, k.o. Marcana

investitora: Opc¢ina Marcana, Marcana 158, 52206 Marcana

Izraden u skladu s dokumentima prostornog uredenja, to jest s Prostornim planom Istarske
Zupanije (Sluzbene novine Istarske Zupanije 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 - prodiééeni tekst, 10/08 i
7/10 - Procisceni tekst, 13/12, 09/16, 14/16 - Prociséeni tekst) i Prostornim planom uredenja
Opdcine Marcana (Sluzbene novine Opcine Marcana br. 9/09., 7/20., 4/23. i 6/23-prociséeni tekst).

Projekt je izraden u skladu s vazeé¢im zakonskim i podzakonskim propisima:

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)

Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,
114/18, 110/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19,
145/24)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22,
155/23)

Zakon o op¢em upravnom postupku (NN 47/09, 110/21)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

Zakon o zastiti zraka (NN 127/19, 57/22)

Zakon o zastiti od svjetlosnog onecis¢enja (NN 14/19)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 75/15, 12/18, 118/18)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/22)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21)
Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)

te ostalim zakonskim i pripadaju¢im podzakonskim propisima.

Odgovorna osoba:
Marko Sosi¢, univ.spec.prosp.arch.
Direktor

Ovlasteni projektant arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture:
Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch.,

KAPPO

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli§ d.o.0., 10/ 48
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno




Gradevina Park u centru Marcane

lokacija dio k.¢. 1021, k.o. Marcana

razina razrade Glavni projekt

strukovna odrednica Arhitektonski projekt - Projekt krajobrazne arhitekture
zajednicka oznaka projekta 2025-011

broj projekta 2025-011-K

mjesto i datum izrade Rovinj, studeni 2025.

upisana u Imenik ovlastenih arhitekata u stru¢ni smjer ovlastena krajobrazna arhitektica, pod rednim

brojem KA4327, s danom upisa 20.srpnja 2016. (Klasa: UP/I-034-02/15-01/15, Urbroj: 505-04-16-3,
Zagreb, 20.srpnja 2016.)

U Rovinju, studeni 2025.

KAPPO

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0.,

11/ 48
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno



Gradevina

lokacija

razina razrade

strukovna odrednica
zajednicka oznaka projekta
broj projekta

mjesto i datum izrade

Park u centru Marcane

dio k.¢. 1021, k.o. Marcana

Glavni projekt

Arhitektonski projekt - Projekt krajobrazne arhitekture
2025-011

2025-011-K

Rovinj, studeni 2025.

8. POSEBNI UVIJETI

KAPPO

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0.,
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno
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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA
REGIONE ISTRIANA

Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju
Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Pula-Pola

KLASA: 350-05/25-28/001038
URBROJ: 2163-18-06/8-25-0011
Pula, 01.08.2025.
> SANJA BIBULIC
HR-52000 HEKI, TROSTI 64A

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljué¢enja
- dostavlja se

Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuCenja
po zahtjevu koji je podnijela Sanja Bibuli¢, HR-52000 Heki, Trosti 64A, OIB 28517610361 za:
— zahvat u prostoru neodredene namjene, Park s djecjim igraliStem

na dijelu k.¢. 1021 k.o. Mar&ana (Mar¢ana).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama clanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) (u
daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno €¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradniji
(Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) (u daljnjem tekstu: Zakon o
gradnji), te su na propisan nacin elektroni¢ki pozivana sljedec¢a javnopravna tijela:

— Opc¢ina Mar¢ana, HR-52206 Mar¢ana, Mar¢ana 158
— MANDALENA d.o.o., HR-52206 Marc¢ana, Maréana161

— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula,
Vergerijeva 6

— VODOVOD PULA - LABIN d.o.0., HR-52100 Pula, Radi¢eva 9

— Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frange$a Mihanovi¢a 9

— Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Bure Sporera 3

— IVS - ISTARSKI VODOZASTITNI SUSTAV d.o.0., HR-52420 Buzet, Sv. Ivan 8

— Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne

zastite Rijeka, Sluzba civilne zastite Pazin, Odjel inspekcije, HR-52100 Pula, Trg
Republike 1

— Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Puli, HR-52100 Pula, Ulica Grada Graza 2

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju€enja javnopravnim tijelima su
elektroni¢kim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama clanka 135.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradniji.

Javnopravnim tijelima je putem elektronickog sustava eKonferencija omoguéen uvid u
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 14.07.2025. godine do zaklju¢no
sa 28.07.2025. godine, $to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

KLASA: 350-05/25-28/001038, URBROJ: 2163-18-06/8-25-0011 1/2
Ova elektroni¢ka isprava potpisana je kvalificiranim elektroni¢kim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU E_l- 2
(eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union E

Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.
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= Opc¢ina Mar¢ana, HR-52206 Mar¢ana, Mar¢ana 158
— dostavljeno ocCitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih
uvjeta, KLASA: 361-01/25-01/128, URBROJ: 2163-26-6-25-02 od 21.07.2025.
godine
= MANDALENA d.o.0., HR-52206 Mar¢ana, Maréana161
— dostavljeno ocitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih
uvjeta, KLASA: 361-01/25-01/128, URBROJ: 2163-26-5-25-2 od 23.07.2025.
godine
» HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula,
Vergerijeva 6
— dostavljeno oc€itovanje da nema posebnih uvjeta - Posebni uvjeti, URBROJ:
401100102/10663/25AV od 18.07.2025. godine
= VODOVOD PULA - LABIN d.o.0., HR-52100 Pula, Radi¢eva 9
— dostavljeno ocitovanje da nema posebnih uvjeta - Posebni uvjeti i uvjeti
prikljuéenja na sustav vodoopskrbe (zaprimljeno putem pisarnice dana
01.08.2025. godine - ispravak), URBROJ: 8976-2/25-100-V/ca od 25.07.2025.
godine
» Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frange$a Mihanovi¢a 9
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-
03/25-01/16745, URBROJ: 376-05-03-25-02 od 22.07.2025. godine
= Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Pure Sporera 3
— dostavljeno o€itovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih
uvjeta, KLASA: 325-09/25-03/0009872, URBROJ: 374-23-1-25-2 od 16.07.2025.
godine
= VS - ISTARSKI VODOZASTITNI SUSTAV d.o.0., HR-52420 Buzet, Sv. lvan 8
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
= Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Rijeka, Sluzba civilne zastite Pazin, Odjel inspekcije, HR-52100 Pula, Trg Republike 1
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
= Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Puli, HR-52100 Pula, Ulica Grada Graza 2
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvijeti prikljuenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavljenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama ¢lanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem cClanka 138.
Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 85. Zakona o gradniji.

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojpe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREDENJE |
GRADNJU
Valentina Pacic, geod.teh.

DOSTAVITI:

— elektroni¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

- SANJABIBULIC
HR-52000 HEKI, TROSTI 64A

KLASA: 350-05/25-28/001038, URBROJ: 2163-18-06/8-25-0011 2/2
Ova elektroni¢ka isprava potpisana je kvalificiranim elektroni¢kim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU E_l- 2
(eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union E

Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.



VALENTINA PACGIG
ISTARSKA ZUPANIJA
Pofpisano: 01.08.2025.

Elektronicki potpis

sukladno uredbi (EL broj 9102014
Werodostojnost ovog dokumenta moZete provieriti
skerirarjern CIR. koda. Skeniranjern owvog koda, sustay de
YWas preusrmieri na stranice izvornika ovog dokurnerta,
kako biste rmogli poter diti autentiénost. Njegova
vierodostojnost u oworn digitalnorn obliku, valjana je
istovjetna potpisanom dokumentu ufizitkom obliku.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA
OPCINA MARCANA
Upravni odjel za prostorno
planiranje, zastitu okoliSa,
komunalno gospodarstvo i
izgradnju
KLASA: 361-01/25-01/128
URBROJ: 2163-26-6-25-02
Mar¢ana, 21. srpnja 2025.

Sanja Bibuli¢
TROSTI 64A,52000 PAZIN
(putem elektronickog sustava
e Konferencija)

Predmet: Posebni uvjeti gradenja i prikljucenja za
zahvat u prostoru — PARK U CENTRU
MARCANE na dijeln ké&br. 1021 k.o.
Marc¢ana - utvrduju se

Sukladno odredbama ¢lanka 81. Zakona o gradnji (,Narodne novine“, broj:
153/13., 20/17., 39/19., 125/19. i 145/24), a nakon uvida u projekt krajobrazne arhitekture,
oznake projekta 2025-011 od lipnja 2025. godine, za zahvat u prostoru — PARK U
CENTRU MARCANE na dijelu k&br. 1021 k.o. Mardana, izradeno od Studio za
Krajobraznu Arhitekturu, Prostorno Planiranje, Okoli§ d.o.0., sa sjedidtem u Rovinju,
Centener 40, investitora Opc¢ina Mar¢ana sa sjediStem u MarCani, Marana 158,
obavjeStavamo vas da nemamo posebnih uvjeta u svezi predmetnog zahvata u prostoru.

S osobitim postovanjem,

IZRADILA:
Rosana Kompari¢

Radolovié, @fh.

.
Ty, MARGIN®
@&06'03 ﬂﬁ
PODARS ) (of®
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KLASA: 361-01/25-01/116
URBROJ: 2163-26-5-25-02
Marcana, 22.srpnja 2025.
Sanja Bibulic¢
TROSTI 64A,52000 PAZIN
(putem elektronickog sustava
e Konferencija)

Predmet: Posebni uvjeti gradenja i priklju¢enja za zahvat
u prostoru — PARK U CENTRU MARCANE na
dijelu k.€.br. 1021 k.o. Maréana - utvrduju se

Sukladno odredbama ¢lanka 81. Zakona o gradnji (,,Narodne novine”, broj: 153/13.,
20/17., 39/19., 125/19. i 145/24), a nakon uvida u projekt krajobrazne arhitekture, oznake
projekta 2025-011 od lipnja 2025. godine, za zahvat u prostoru — PARK U CENTRU MARCANE na
dijelu k.€.br. 1021 k.o. Maréana, izradeno od Studio za Krajobraznu Arhitekturu, Prostorno
Planiranje, Okoli3 d.o.0., sa sjiedistem u Rovinju, Centener 40, investitora Opc¢ina Marc¢ana sa
sjediStem u Maréani, Maréana 158, obavjeStavamo vas da nemamo posebnih uvjeta u svezi
predmetnog zahvata u prostoru.

S osobitim postovanjem,
PO OVLASTENJU DIREKTORA
»MANDALENA“ d.0.0.

DARKO SMOUAN
Procelnik Upravnog odjela za
prostorno planiranje, za§gtp okolisa,
komunalno gospodarst®o | radnju

IZRADILA:
Rosana Kompari¢
Radolovié; dipl.ing.arh.

~MANDALENA” d.o.0. Mar¢ana 161, 52206 Martana upisano u registar Trgovackog suda u Pazinu MBS 040208739;
IBAN: HR4824020061100958476 otvoren kod ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D., SWIFT/BIC: ESBCHR22;,
OIB 30689183966, MB 01909789, Temeljni kapital 302.300,00 kn, Uprava: Direktor B. Petric,

Telefon: 052 885 278, Telefax: 052 885 278, E-mail: mandalena@mandzalena.hr



OPERATOR
g{?TRIBXCIJSKOG
STAVA d.o..

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA
REGIONE ISTRIANA

B ELEKTROISTRA PULA Upravni odjel za prostorno uredenje i
& 5 R . . S < gradnju
Sluzba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mrezi Odsjek za prostomo uredenje i gradniu

Bl Odjel za pristup mrezi — Tehniéka dokumentacija Pula-Pola

Vergerijeva 6, 52100 Pula

%y 0800 300411

@ www.hep.hr/ods

B info.dppula@hep.hr
B NAS BROJ: 401100102/10663/25AV B VAS BROJ: KLASA: 350-05/25- B DATUM: 14.07.2025.

28/001038
[l URBROJ: 2163-18-06/8-25-0003
[l Pula, 11.07.2025.
W PREDMET: POSEBNI UVJETI GRADENJA

U vezi VaSeg zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta gradenja potrebnih za PARK U CENTRU
MARCANE, dio k.¢. 1021, k.o. Maréana, investitor Opéina Maréana, Mar&ana 158, 52207 Barban,
dostavljamo Vam situaciju s ucrtanim pribliznim poloZajem nasih elektroinstalacija. Za navedene
radove imamo sljedeée uvjete:

Obzirom da na navedenoj lokaciji nema nasih instalacija, nemamo ni posebnih uvjeta gradenja.
Napominjemo da situacije kuénih prikljucaka ne posjedujemo jer su izvedeni od samih vlasnika
parcela.

Ova suglasnost vrijedi dvije godine od dana izdavanja i u slu¢aju isteka ovog roka duzni ste
podnijeti novi zahtjev.

S poStovanjem
Pregledala:

Hana |, dipl.ing.politeh. Direktor:

PRILOG: situacije x1

. Ukoliko se gradevina ne prikljufuje na elektroenergetsku mrefu potrebno je unutar arhitektonskog projekt prilofiti posebne uvjete gradenja, te se oitovati o postupanju pri
gradnji objekta. Ako se gradevina prikljutuje na elektroenergetsku mreiu, na potvrdu dostavljati glavni projekt koji mora sadrZavati mapu elektrotehnickog projekta. Obavezni
sadrzaj glavnog projekta je elektroenergetska suglasnost, te otitovanje o postupanju pri gradnji objekta prema izdanim posebnim uvjetima na lokaciju i uvjeta prikljuéenja.

" Radi brieg i jednostavnijeg rjefavanja predmeta molimo vas da nam projektnu dokumentaciju {arhitektonski projekt, projekt elektroinstalacija, geodetski elaborat) dostavljate u
elektronskom obliku {pdf, dwg ili dxf format).

]
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Mati€ni broj 1643991
Uprava drustva OIB 46830600751

Direktor- predsjednik Uprave Anton Marusi¢ | Direktor - &lan Uprave Davor Soka&  Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080434230
Banka, IBAN: Privredna banka Zagreb d.d., IBAN HR5323400091110077557 Uplaéen temeljni kapital 92.831.110,00 EUR
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VODOVOD PULA - LABIN d.o.o.

za vodne usluge, Radi¢eva 9, 52100 Pula

"

REPUBLIKA HRVATSKA % o

ISTARSKA ZUPANIJA " gGS

REGIONE ISTRIANA

Upravni odjel za prostorno uredenje i & 052/529-900

gradnju @ fax: 052/211-554

Qdsjek za prostorno uredenje i gradnju P4 postanski pretinac: 54

Pula-Pola e-mail: protokol@vodovod-pula.hr
web stranica: www.vodovod-pula.hr
MB: 3203433 0IB:19798348108

Nas Ur.broj: 8976-2/25-100-V/ca  Va$ broj: KLASA: 350-05/25-28/001038 Pula, 25.07.2025.

URBROJ: 2163-18-06/8-25-0003
PREDMET: Posebni uvjeti i uvjeti prikljuéenja na sustav vodoopskrbe

Temeljem Poziva javnopravnim tijelima za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja putem
elektroni¢kog sustava eKonferencije, pod Vas broj od dana 11.07.2025., sukladno odredbama ¢lanka 136. stavka
3. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), odnosno
Clanka 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24), te sukladno
Clanku 173. Zakona o vodama (NN br. 66/19, 84/21 1 47/23), ¢lanku 60. Zakona o vodnim uslugama (NN br.
66/19), Op¢im i tehnickim uvjetima isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe drustva Vodovod Pula d.o.o. (br.
3634/14, 3634-2/14, 4126/16, 2401/17, 5228/17- proc¢iséeni tekst, 8238/20, 695/21, 1285/21, 8311/21, 3703/22
1 13961/23) i ¢lanku 2. Odluke o priklju¢enju na gradevine za javnu vodoopskrbu Op¢ine Mar¢ana (SI. novine
br. 8/11,3/13 1 11/13), utvrduju se posebni uvjeti i uvjeti prikljucenja gradevinske cestice, odnosno gradevine na
komunalne vodne gradevine za javnu vodoopskrbu (sustav javne vodoopskrbe).

PODNOSITELJ ZAHTJEVA:
SANJA BIBULIC, HR-52000 Heki, TROSTI 64A, OIB 28517610361.

GRADEVINA/ZAHVAT U PROSTORU:
— zahvat u prostoru neodredene namjene, Park s djecjim igraliStem

LOKACIJA:

na dijelu k.¢. 1021 k.o. Marc¢ana (Marcana).

PRILOG ZAHTIJEVA:
GLAVNI PROJEKT (za ishodenje posebnih uvjeta), OZNAKA PROJEKTA: 2025-011, Glavni projektant: Sanja
Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch., Mjesto i datum izrade: Rovinj, 06/2025., Projektantska tvrtka/ured: Studio za
Krajobraznu Arhitekturu, Prostorno Planiranje, Okoli§ d.o.0., Investitor: Op¢ina Mar¢ana Mar¢ana 158, 52207
Barban OIB: 34665962557.

Utvrduje se slijedece:
- broj funkcionalnih cjelina (namjena): 1 (neodredena)
- iskazana potreba za osiguranjem sanitarne koli¢ine vode: Qsan = 2,0 l/s
- iskazana potreba za osiguranjem protupozarne koli¢ine vode: QpoZ = nije navedeno (I/s).

1) POSEBNI UVJETI GRADENJA
Nema posebnih uvjeta gradenja.

Uprava: Temeljni kapital: Trgovacki sud u Pazinu
Edo Krajcar, mag.oec.direktor 20.898.420,00 euro MBS: 040004738

IBAN: HR3924020061100387696 otvoren kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.
IBAN: HR3123600001101648212 otvoren kod Zagrebacke banke d.d.



VODOVOD PULA - LABIN d.o.o.

za vodne usluge, Radi¢eva 9, 52100 Pula

2) UVJETI PRIKLJUCENJA

Ispred predmetne parcele ne postoji izgradena vodovodna mrezZa, te ne postoji moguénost stalnog
prikljucenja. Do izgradnje vodovodne mreZe za pojedinu ulicu ili naselje odobrava se privremeni prikljucak
kao privremeno rjesenje opskrbe pitkom vodom na najblize izgradenu vodovodnu mreZu.

Uz zahtjev za prikljucenje nekretnine, koji se podnosi na tiskanom obrascu, koji ¢ini sastavni dio Op¢ih
i tehnickih uvjeta Vodovoda Pula d.o.o0. vlasnik nekretnine duzan je priloziti:

- preslik akta kojim se dozvoljava gradnja (uz predoCenje izvornika) odnosno uvjerenje da je gradevina
izgradena prije 15. veljace 1968.godine;

- situaciju gradevine prikazanu na geodetskoj podlozi u mjerilu 1:500 ili presliku katastarskog plana, (2x);

- dokaz o vlasniStvu, zakonitom posjedu ili suglasnost za gradnju investitora predmetne gradevine, odnosno
druge nekretnine za koju se trazi prikljucak koji moze biti original ili e-izvadak;

- suglasnost vlasnika nekretnine ukoliko zahtjev podnosi osoba koja nije vlasnik ve¢ zakoniti posjednik;

- dokaz o uplati troskova obrade zahtjeva;

- Suglasnost jedinice lokalne samouprave na ¢ijem se podruc¢ju nekretnina za koju se traZi prikljucak
nalazi;

- Za potrebe smjestaja vodomjernog okna privremenog prikljucka od vlasnika katastarske Cestice na kojoj ¢e
vodomjerno okno biti smjesteno potrebno je ishoditi Izjavu ovjerenu od strane javnog biljeznika.

ObrazloZenje

Ukoliko se planirana gradevina nalazi unutar granica gradevinskog podrucja, sukladno tocci 6.4. stavak
6, ¢l. 2. Op¢ih i tehnickih uvjeta Vodovoda Pula d.o.o. te sukladno Odluci o priklju¢enju na gradevine za javnu
vodoopskrbu jedinice lokalne samouprave, a uz suglasnost jedinice lokalne samouprave na ¢ijem se podrucju
nalazi predmetna gradevinska Cestica odnosno gradevina koju se namjerava graditi, do izgradnje vodovodne
mreze moze se odobriti Privremeni prikljuc¢ak kao privremeno rjeSenje opskrbe vodom, na najblize izgradenu
vodovodnu mrezu. Ovaj prikljucak odobrava se za gradevine s najviSe 3 (tri) posebna dijela zgrade koji
predstavljaju samostalne uporabne cjeline.

PODACI ZA PROJEKTIRANJE:

- Postojeéa izgradena uli¢na vodovodna mreza: DN 80 mm (LZ).

- Predmetno podrucje dolazi pod utjecaj: prekidne komore ""Marc¢ana", Hst =200 m.n.v.
- Kota piezometrije na mjestu prikljucenja: h = 185 m.n.v.

NAPOMENE:

- Kod privremenog prikljucka vodomjerno okno/nisa i vodomjer su smjeSteni uz granicu parcele na kojoj
se nalazi vodoopskrbni cjevovod, dakle u neposrednoj blizini cjevovoda, dok interna instalacija od ventila
iza vodomjera do parcele nije u vlasni$tvu Vodovoda Pula - Labin d.o.0. ve¢ u vlasnistvu vlasnika prikljucka
koji shodno tome sam rjesava izgradnju, odrzavanje i imovinsko pravne odnose za polaganje istog.

- Max. raspolozive koli¢ine vode po jednom vodomjeru za privremeni prikljucak, iznose 0,80 1/s
(vodomjer DN 15 mm).

- Ovi Posebni uvijeti i uvjeti prikljucenja vaze dvije godine od dana izdavanja, odnosno ukoliko se u tom roku
podnese zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole isti prestaju vaziti s danom prestanka vaZenja
gradevinske dozvole ¢iji je sastavni dio glavni projekt izraden prema ovim posebnim uvjetima i uvjetima
prikljucenja.

Rukovoditelj Tehnickog sektora:
Giordano Skufli¢, dipl. ing. grad.

PRILOG: Situacija x1

Uprava: Temeljni kapital: Trgovacki sud u Pazinu
Edo Krajcar, mag.oec.direktor 20.898.420,00 euro MBS: 040004738

IBAN: HR3924020061100387696 otvoren kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.
IBAN: HR3123600001101648212 otvoren kod Zagrebacke banke d.d.
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Trgovacki sud u Pazinu
MBS: 040004738

Temeljni kapital:

Uprava:

20.898.420,00 euro

Edo Krajcar, mag.oec.direktor

IBAN: HR3924020061100387696 otvoren kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.

IBAN: HR3123600001101648212 otvoren kod Zagrebacke banke d.d.
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Elektronicki potpisano: 01.08.2025T08:37:55 (UTC:2025-08-01T06:37:55Z)
ELECTRONICALLY SIGNED

Provjera: https://esign.certilia.com/provjera
VERIFICATION

Broj zapisa: 22b1159¢-9b76-4577-ad4e4-f7518412513f
RECORD ID

Uprava: Temeljni kapital: Trgovacki sud u Pazinu
Edo Krajcar, mag.oec.direktor 20.898.420,00 euro MBS: 040004738

IBAN: HR3924020061100387696 otvoren kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.
IBAN: HR3123600001101648212 otvoren kod Zagrebacke banke d.d.
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREZNE DJELATNOSTI

KLASA: 361-03/25-01/16745
URBROJ: 376-05-03-25-02
Zagreb, 22.07.2025. godine

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA, REGIONE ISTRIANA, Upravni
odjel za prostorno uredenje i gradnju, Odsjek za
prostorno uredenje i gradnju Pula-Pola, OIB

ann17822601

Primljeno:

22.07.2025

Klasif. oznaka:

350-05/25-28/001038

Urudzbeni broj:

376-25-0007

Org.jed.: 2163-18

Broj priloga: | Vrij.:

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA, REGIONE ISTRIANA,
Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju,

Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Pula-Pola,
OIB 90017522601

= SANJA BIBULIC, HR-52000 Heki, TROSTI 64A

Gradevina/zahvat u prostoru:

— zahvat u prostoru neodredene namjene, Park s djec¢jim igrali§tem

Lokacija:

= k.C.br. nadijelu k.€. 1021 k.o. Marcana
Veza: KLASA: 350-05/25-28/001038, URBROJ: 376-25-0007 od 22.07.2025. godine

Postovani,

Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedeée uvjete

1. Zastita postojee elektronicke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -

sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi ¢lanka 61.

Zakona o elektronickim komunikacijama (Narodne novine, broj 76/22 i 14/24) (dalje: ZEK)
i Pravilnika o nacinu i uvjetima odredivanja zone -elektronicke komunikacijske
infrastrukture 1 druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama
investitora radova ili gradevine (Narodne novine, broj 146/24) (dalje: Pravilnik) potrebno je
projektirati zaStitu EKI ili eventualno potrebno premjeStanje navedene infrastrukture, a
postojeéa EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema odredbi stavka 4. ¢lanka 61.
gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o vlastitom trosku,
osigurati zaStitu ili premjeStanje EKI koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim
propisima. U protivnom, troSak njezine zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator.
Nadalje, prema odredbi stavka 5. Clanka 6. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe
izmicanja ili zaStite postoje¢e EKI ili elektronickog komunikacijskog voda (EKV), a na

Ulica Roberta Frange$a-Mihanovica g T
0o
10110 Zagreb 5 .’
OIB: 87950783661

www.hakom.hr HAKOM



zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili
EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture, razliite vrste objekata ili radova na
postoje¢oj komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
e Investitor mora izraditi projekt ili tehnic¢ko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV,

e Sve troskove izrade tehniCkog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i
ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

o Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za =zastitu
predmetne EKI ili EKV,

e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i
ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi infrastrukturni operator.
Ukoliko je potrebna izmicanje ili zastita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehnicko rjeSenje izmicanja ili zaStite EKI koje mora biti
sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi stavka 6. ¢lanka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i infrastrukturni
operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehnickog rjeSenja zastite, tada jedna ili druga
strana moze zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

Takoder, prema odredbi stavka 9. ¢lanka 6. Pravilnika, infrastrukturni operatori su obvezani
u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloZiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI
ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema poloZene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za projektiranje kabelske kanalizacije 1 svjetlovodne distribucijske mreze projektant je obvezan
pridrzavati se odredbi Pravilnika o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (Narodne
novine, broj 114/10 i 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrezama (Narodne
novine, broj 57/14).

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troskova postavljanja elektronickih komunikacijskih mreza
velikih brzina (Narodne novine, broj 121/16) propisana je obveza mreznih operatora koji planiraju
izvoditi gradevinske radove da obavijest o izvodenju tih radova objave na svojim internetskim
stranicama te da istu dostave srediSnjem tijelu drzavne uprave nadleZznom za katastarsko-geodetske
poslove (Drzavna geodetska uprava), najmanje Sest mjeseci prije podnoSenja urednog zahtjeva za
izdavanje gradevinske dozvole nadleznom tijelu graditeljstva, odnosno 60 dana prije pocetka
izvodenja radova ako je gradevinska dozvola ve¢ izdana (stavak 1. ¢lanaka 8.). Ne postupanje po
ovoj odredbi predstavlja prekrSaj za koji se moze izre¢i kazna od 13.272,28 eura / 100.000,00 kn do
132.722,80 eura / 1.000.000,00 kn (fiksni tec¢aja konverzije 1 euro = 7,53450 kuna).

S poStovanjem,

REFERENT
Luka Delonga
Privitak
1. Izjave operatora
Dostaviti:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)

2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. Uspis



Al Hrvatska d.o.0,
Vrtni put 1

HR =10000 Zagreb
Al.hr

HAKOM - 361-03/24-01/16745
Datum: 11.07.2025.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA

- odgovor — dostavlja se;

Postovani,

nastavno na Vas upit vezano za polozaj infrastrukture drustva Al Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: A1 Hrvatska) u

zoni zahvata izgradnje gradevine: k.o. Marcana, k.¢. dio 1021, istice se kako Al Hrvatska u zoni zahvata nema
polozenu infrastrukturu.

S postovanjem.
Za Al Hrvatska d.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

12

¥

Al Hrenlska d.0.0
Vrtnd put 1 - 10 000 Eagreeth

Al Hivatska d.owos, pp 470, 10002 Zagreb / Tel +305 1 56 300091 / Fax + 3085 14691 090 [ E-madl affica@Al hr
Paslovna banka: Raiffeiszenbank Austria d.d. Zagreb, &iro rafun: 2688008-1100351353 / [BAN: HR3424840081 100341353

1ifi Dvarjandansky, &lan Uprave | Tegovadki sud u Zagrebu, MBS 0B0253268 [ OIB: 29524210204
temeljnd kapital: @54 211.000,00 kn, uplacen u cijaloseti



OZNAKA
KONTAKT OSOBA
TELEFON

DATUM

NASTAVNO NA

Hrvatski Telekom d.d.
Odjel za projektiranje pristupne mreze i dokumentaciju
Adresa: Radnitka cesta 21, Zagreb

HAKOM

(0]

Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9
10000 Zagreb

T23-80166473-25

Drazen Piskur

+385 98 286 994

16.07.2025.

Polozaj EKI - 361-03/25-01/16745 na K.C. 1021 K.O. Mar&ana

Temeljem Va8eg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podruéja obuhvata, izdajemo Vam

1ZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojece EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT), a koja je sukladno Zakonu o
elektronickim komunikacijama (dalje: ZEK) od interesa za Republiku Hrvatsku, u prilogu dostavljamo izvadak iz
dokumentacije podzemne i nadzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Detaljnije informacije o trasi

nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (dalje: Pravilnik) mjesta
kolizije utvrduju se i dokumentiraju na nacin da se opseg predmetnog zahvata prikazuje rieSenjima zastite i/ili
izmjestanja. Za izradu tehnicko-tehnoloskog rieSenja zastite i/ili izmjeStanja potrebno je od HT-a zatraziti dodatne
podatke o EKI putem kontakt osobe navedene u ovoj Izjavi. Sukladno Zakonu o prostornom uredenju potrebno

je dati prednost rjeSenjima zastite EKI umjesto izmjestanju, u mjeri u kojoj je to moguée

3. Na rjeSenje zastite i/ili izmjestanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost putem web adrese https://eki-
zahtjevi.t.ht.hr, a isto rjeSenje sa suglasnoS$¢éu mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za predmetni
zahvat u prostoru. Izvedbeni projekt kojim se razraduje rjeSenje iz glavnog projekta potrebno je dostaviti HT-u
na suglasnost najmanje 90 dana prije dana poCetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI, odnosno bez odgode

po ishodenju potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah pocinje s izvodenjem radova.

4. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih katastarskih Cestica, HT ¢e s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim ¢e se definirati medusobna prava i obveze glede imovinskopravnih odnosa

i izmjestanja EKI.

5. Ukoliko projekt predvida izmjeStanje EKI na mjestima kolizije, investitor/izvodac radova je obvezan najmanje 90
dana prije poCetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI podnijeti zahtjev prema uputama koje mozete pronaci
na web stranici www.hrvatskitelekom.hr/podrskal/izmjestanje odnosno bez odgode po ishodenju potrebnih
dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah pocinje s izvodenjem radova te najmanje 10 radnih dana prije
pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI podnijeti zahtjev za oznagavanje/iskoléenje trase podzemne EKI

putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr.



Datum 16.07.2025.
Za T23-80166473-25

Strana 2
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15.

Rok realizacije izmjestanja EKI ovisi o tehni¢kom rjeSenju izmjestanja, ishodenju potrebnih dozvola i potrebi
rieSavanja imovinskopravnih odnosa radi izvodenja radova izmjestanja.

Ukoliko projekt predvida samo zastitu EKI na mjestima kolizije investitor je obvezan najmanje 10 dana prije
pocCetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI obavijestiti HT i za podzemnu EKI podnijeti zahtjev za
oznacavanjeliskol¢enje trase putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr.

Tijekom izvodenja svih radova u blizini EKI potrebno je osigurati nazo¢nost ovladtenih osoba HT-a.

Radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske radove izvodi HT ili od HT-a ovlasteni izvoda&. Ukoliko je
investitor naruditelj sukladno Zakonu o javnoj nabavi i za radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske
radove provodi postupak javne nabave, obvezan je od HT-a zatraziti tehnicke kriterije za izbor izvodaca radova
na prespajanjima i ostalim kabel-monterskim radovima.

Nakon zavrS$etka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrsine ili asfaltiranja, HT moze zatraziti
kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde oSte¢enja, HT ¢e odmah pokrenuti sanaciju istih na
troSak investitora, a troSak kalibracije cijevi i utvrdivanja stanja DTK teretit ée investitora.

TroSkovi zastite i izmjeStanja raspodjeljuju se sukladno ZEK-u i Pravilniku.

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do ostecenja EKI, izvoda¢ radova/investitor je duzan
odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000.

Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nacin da se glavnim projektom ne obuhvate svi
tehnicko-tehnoloski aspekti zastite i/ili izmjesStanja EKI te time zbog nepravovremenog ishodenja potrebnih
dozvola/suglasnosti za zastitu i/ili izmjestanje EKI HT-u, investitoru ili tre¢oj osobi nastane $teta, HT za istu neée
biti odgovoran te ¢e ju nadoknaditi investitor ili tre¢a osoba.

Ukoliko izvodaé radoval/investitor ne obavijesti /nepravodobno obavijesti HT sukladno ovoj Izjavi te se time HT-
u prouzroci Steta, izvodac¢ radova/investitor ¢e biti obvezan takvu Stetu naknaditi.

UniStenje, oStecenje ili ometanje u radu EKI i drugih javnih naprava je kazneno djelo kaznjivo sukladno
Kaznenom zakonu.

Ova lIzjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 16.07.2027. g. i sastavni je dio Posebnih uvjeta
HAKOM-a.

S postovanjem,

Odjel za projektiranje pristupne mreze i dokumentaciju
Direktorica
Teodora Perkovié, dipl. ing.

Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d. | Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb | +385 1 491-1000 | www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Nadzorni odbor: Elvira Gonzalez Sevilla (predsjednica)

Uprava: Natasa Rapaic (predsjednica), lvan Bartulovi¢, Matija Kovacevic, Boris Drilo, Kresimir Madunovi¢, Marijana Baci¢, Sinisa Duranovi¢
Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560

Temeljni kapital: 1.359.742.172 eura | Ukupan broj dionica: 78.000.000 dionica bez nominalnog iznosa
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51000 Rijeka, Bure Sporera 3

KLASA: 325-09/25-03/0009872
URBROJ: 374-23-1-25-2
Rijeka, 16.07.2025.
ISTARSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju
Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Pula-Pola

PREDMET: Zahvat u prostoru neodredene namjene, park s djecjim igrali¥tem na dijelu k.¢. 1021 k.o.
Marcana (Mar¢ana), obavijest

Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju Istarske Zupanije, Odsjek za prostorno uredenje i
gradnju Pula-Pola zatrazio je dopisom KLASA: 350-05/25-28/001038 URBROJ: 2163-18-06/8-25-0003
od 11.07.2025. putem elektronickog sustava eKonferencija, izdavanje vodopravnih uvjeta za park s
djecjim igralitem na dijelu k.€. 1021 k.0. Maréana.

Dokumentacija ne temelju koje se traze vodopravni uvjeti nalazi se u sustavu eKonferencije:

- Elaborat za za ishodenje posebnih uvjeta, OZNAKA PROJEKTA: 2025-011, izradio Studio za
Krajobraznu Arhitekturu, Prostorno Planiranje, Okoli d.o.o0., Rovinj, lipanj 2025., projektant: Sanja
Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch.

Uvidom u raspoloZivu dokumentaciju, te sukladno élanku 159. Zakona o vodama (NN broj 66/19,
84/21, 47/23) utvrdeno je kako planirani zahvat u prostoru ne utjece na ispunjenje ciljeva iz ¢lanka 5.
stavka 2. i ¢lanka 46. Zakona o vodama te Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog
Jadrana, Rijeka, izdaju

OBAVIJEST

kojom se obavjeStavate kako za predmetni zahvat u prostoru nisu potrebni vodopravni uvjeti, te za isti
nije potrebno ishaditi vodopravnu potvrdu.

Uvidom u Informacijski sustav Hrvatskih voda utvrdeno Je kako na lokaciji planirane gradevine
nema registriranih vodotoka koji su u sustavu upravljanja Hrvatskih voda. Naéin i uvjeti odvodnje
otpadnih voda propisani su i Odlukom o odvodnji i proc¢iscavanju otpadnih voda na podrucju Opdine
Marcana (Sl.novine Opéine Mar¢ana 8/04. i 7/09.), za dije provodenje je nadlezna jedinica lokalne
samouprave, odnosno isporucitelj vodne usluge. Prema Odluci o zonama sanitarne zaStite izvorista vode
za pice u Istarskoj zupaniji (SI.N. br: 12/05., 2/11), planirani zahvat je u Il zoni sanitarne zadtite i nisu
propisane posebne mjere zaitite za ovu vrstu gradevine. A W M“‘ ‘

Dokument pripremila:
QD,@;/

dr.sc. Danila Lozzi-KoZar, dipl.ing.grad.,

o=

Dostaviti:
* Naslovu, putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr) eKonferencija
= Arhiva, ovdje
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razina razrade
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broj projekta

mjesto i datum izrade

Park u centru Marcane

dio k.¢. 1021, k.o. Marcana

Glavni projekt

Arhitektonski projekt - Projekt krajobrazne arhitekture
2025-011

2025-011-K

Rovinj, studeni 2025.

9. GEODETSKA PODLOGA

KAPPO

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0.,
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno
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AGG d.o.o.

Kaci¢a MioSica 4
HR-52100, Pula

T: +385(0) 52 212 664
F: +385 (0) 52 210 429

E: agg@agg.hr
W: www.agg.hr
TEHNICKO I1ZVJESCE

Na zahtjev investitora OPCINA MARCANA, Mar&ana 158, 52207 Barban, OIB: 34665962557
u sklopu izrade glavnog projekta gradevine — PARK U CENTRU MARCANE

Investitor: OPCINA MARCANA, Mar&ana 158, 52207 Barban, OIB: 34665962557
Gradevina: PARK U CENTRU MARCANE

Glavni projektant: lvan Biljecki, mag.ing.aedif., G 5602

Lokacija gradevine: dio k.¢. 1021 k.o. Maréana

Zajednicka oznaka projekta: 2025-011

Izradene su geodetske podloge potrebne za ishodovanje gradevinske dozvole:

- Geodetska situacija stvarnog stanja — GSSS
- Geodetska situacija gradevine — GSG

Digitalni katastarski plana — DKP dovoljno je homogen te se primijenila metoda preklopa uz prilagodbu
prikaza okolnih katastarskih €estica na geodetsku situaciju i podlogu digitalne ortofotokarte — DOF-a.

Za potrebe izrade geodetske podloge, DKP se preuzeo na jedinstvenom posluznom mijestu (OSS)
https://oss.uredjenazemlja.hr/private/login.jsp Drzavne geodetske uprave u GML formatu (OSS BROJ
ZAHTJEVA: 2634800/2025 k.o. Mar¢ana).

- Popis koordinata lomnih to€aka obuhvata zahvata.
- Popis vlasnika i nositelja drugih stvarnih prava.
- GML format smjestaj obuhvata zahvata u prostoru.

Odgovorna osoba za obavljanje struénih geodetskih poslova:
Filip Nikoli¢, dipl.ing.geod. Geo 210

U Puli, 30.09.2025.

AGG d.o.o. za geodetske poslove i projektiranje
Kaci¢a MioSi¢a 4, HR-52100 Pula, Hrvatska.Trgovacki sud u Pazinu.Temeljni kapital: 20.000,00 kn.
MBS: 010187054 OIB: 35718173629
Raiffeisenbank Austria d.d. IBAN HR43 2484 0081 1351 4323 9 , SWIFT: RZBHHR2X
Erste&Steiermarkische Bank d.d. IBAN HR93 2402 0061 1010 7901 3 , SWIFT: ESBCHR22

T: +385 (0)52 212 664 F: +385 (0)52 210 429 E: agg@agg.hr W: www.agg.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR
PULA-POLA

PULA, 02.10.2025.

POTVRDA O ZAPRIMANJU

Potvrduje se da je dana 30.09.2025. KLASA: 930-05/25-02/145 URBROJ: 15-25-1 zaprimljen Zahtjev za pregled geodetske podloge za
potrebe projekta oznake 2025-011.

Podnositelj:

Ovlasteni geodetski izvoditelj:

FILIP NIKOLIC (A. G.G.D. 0. 0. ZA GEODETSKE POSLOVE I PROJEKTIRANJE), OIB: 29051337658, KACICA
MIOSICA 4, 52100 PULA

Naruditelj elaborata:
OPCINA MARCANA, OIB: 34665962557, MARCANA 158, MARCANA 52207 BARBAN, HRVATSKA

Zahtjev zaprimio: Tina Koli¢ Zenzerovi¢

Ovlastena katastarska referentica - I11. vrste



A.G.G. d.o.0. za geodetske poslove i projektiranje

N

Kagiéa Miogiéa 4, HR-52100 Pula
A G G T:+385 (0) 52 212 664 W :

F:+385 (0) 52 210 429

E:agg@agg.hr s

W:www.agg.hr
Investitor: GEODETSKA SlTUACUA
OPCINA MARCANA STVARNOG STANJA Katastarska opcina: MARCANA
Marcana 158, 52206 Mar¢ana K& 1021 MBR: 324183
OIB 34665962557 Co Detaljni list: 8

Mijerilo 1:500

1020/2
*

15517 1018/1
*

15540 155.28
1018/2
*

1021 ,154.87
.

Koordinate to¢aka odredene u polozajnom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske kaxtografske projekcije - HTRS96/TM.
Visine toaka odredene su u visinskom referentnom sustavu Republike Hrvatske -
Linearno mjerilo preslikavanja 1.00037

N\
|zrada: Odgovorna osoba za obavljanje stru¢nih
Ana Nikoli¢, mag. ing. geod. et geoinf. geodetskih poslova:

Filip Nikoli¢, dipl.ing.geod., GEO 210

Pula, rujan 2025. godine
Broj elaborata: 208/2025
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Investitor:

OPCINA MARCANA

Marcéana 158, 52206 Maréana
OIB 34665962557
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A.G.G. d.0.0. za geodetske poslove i projektiranje

Kacita MioSi¢a 4, HR-52100 Pula
T:+385 (0) 52 212 664
F:+385 (0) 52 210 429
E:agg@agg.hr
W:www.agg.hr
GEODETSKA SITUACIJA
GRADEVINE

PARK U CENTRU MARCANE
Mijerilo 1:500

Katastarska opéina: MARCANA
MBR: 324183
Detaljni list: 8

blike Hrvatske
S71.
= L

Izrada:

Ana Nikoli¢, mag. ing. geod. et geoinf.

Glavni projektant:
Ivan Biljecki, mag.ing.aedif., G 5602

Pula, rujan 2025. godine
Broj elaborata: 208/2025

Odgovorna osoba za obavljanje stru¢nih
geodetskih poslova:
Filip Nikoli¢, dipl.ing.geod., GEO 210




K.0. Mar¢ana

POPIS KOORDINATA

Broj totke E koordinata N koordinata
HTRS96/TM (m) HTRS96/TM (m)

OBUHVAT ZAHVATA
1 299313.25 4982644.01
2 299324.83 4982667.44
3 299329.93 4982664.43
4 299327.07 4982658.93
5 299334.26 4982655.14
6 299337.00 4982660.26
7 299344.84 4982655.55
8 299333.00 4982626.67
9 299331.90 4982625.66
10 299331.11 4982625.43
1 299326.86 4982629.96
12 299325.49 4982631.42
13 299318.87 4982638.27
14 299314.05 4982643.20




Katastarska opéina MARCANA, MB: 324183

Popis vlasnika nekretnine i nositelja drugih stvarnih prava

Broj Udio Vlasnici Broj Nositelji drugih stvarnih prava
k.c. Etazni zk
udio uloska
1 2 3 4 5
PREDMETNAK.GC
1021 111 OPCINA MARCANA 1748

17
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR
PULA-POLA

KLASA: 930-05/25-02/145
URBROJ: 541-29-01/6-25-3
PULA, 03.10.2025

Podru¢ni ured za katastar Pula-Pola, OIB: 84891127540, na temelju odredbe ¢l. 160. Zakona o drzavnoj
izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18, 39/22 1 152/24), a u svezi 19. Pravilnika o
obveznom sadrzaju idejnog projekta (»Narodne novine«, br. 92/24) i ¢l. 35. Pravilnika o obveznom
sadrzaju 1 opremanju projekata gradevina (»Narodne noviney, br. 118/19, 65/20) rjeSavajuéi po zahtjevu
FILIP NIKOLIC (A. G. G. D. O. 0. ZA GEODETSKE POSLOVE I PROJEKTIRANJE), OIB:
29051337658, KACICA MIOSICA 4, 52100 PULA izdaje:

POTVRDU

Potvrduje se da je na geodetskoj podlozi u k.o. MARCANA koja je izradena za potrebe projekta oznake
2025-011 od strane ovlastenog inZenjera geodezije FILIP NIKOLIC (A. G. G. D. 0. 0. ZA
GEODETSKE POSLOVE I PROJEKTIRANIJE), OIB: 29051337658, KACICA MIOSICA 4, 52100
PULA katastarski plan pravilno preklopljen/uklopljen na digitalnoj ortofotokarti.

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16 1 114/22) te Uredbi o tarifi
upravnih pristojbi (»Narodne novine, br. 156/22), upravna pristojba po Tar. br. 1. ne naplacuje se.

Obradio/la: Sluzbena osoba:

Zeljko Kukavica Zeljko Kukavica

Ovlasteni geodetski referent - III. vrste Ovlasteni geodetski referent - I11. vrste
Dostaviti:

1. FILIP NIKOLIC (A. G. G. D. O. 0. ZA GEODETSKE POSLOVE I PROJEKTIRANJE), KACICA
MIOSICA 4, 52100 PULA,
2. PISMOHRANA
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dokumenta informacijski sustav - certifikata
Vrijeme izdavanja Serijski broj
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dokumenta certifikata
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prikazati izvornik ovog dokumenta. U slucaju da je ovaj dokument identi¢an prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Drzavna
geodetska uprava potvrduje to¢nost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.
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Gradevina Park u centru Marcane

lokacija dio k.¢. 1021, k.o. Marcdana

razina razrade Glavni projekt

strukovna odrednica Arhitektonski projekt - Projekt krajobrazne arhitekture
zajednicka oznaka projekta 2025-011

broj projekta 2025-011-K

mjesto i datum izrade Rovinj, studeni 2025.

II. TEHNICKI DIO

TEKSTUALNI DIO

TEHNICKI OPIS

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
GOSPODARENIJE OTPADOM

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA I ZASTITE NA RADU

u A W N =

PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

1. TEHNICKI OPIS

1.1. Uvod

Na zahtjev Opc¢ine Marcana, Marcana 158, 52206 Marcana, pristupilo se izradi Glavnog projekta 'Park u
centru Marcane'.

Zahvat se nalazi na dijelu katastarske Cestice 1021, u katastarskoj opcini Marcana.
Povrsina obuhvata zahvata iznosi 672 m2.

Granica obuhvata je nepravilnog oblika duzine cca 30 m i Sirine oko 24 m, poloZzena u smjeru sjeveroistok -
jugozapad.

1.2. Postojece stanje prostora
Zona obuhvata zahvata smjestena je u naselju Marcana, upravnom sredistu istoimene Opcine. Mikrolokacijski
obuhvat se nalazi u centralnom dijelu naselja, isto¢no od marcanske place, tj. u zaledu zgrada i dvorista koje
se nalaze s istoCne strane place. S njegove zapadne i isto¢ne strane nalaze se obiteljske kuce i dvorista, s
juzne strane prolazi uska makadamska cesta koja spaja placu s cestom u isto¢nom dijelu naselja, dok se sa
sjeverne strane nalazi livadna povrsina.
Zona obuhvata zahvata koriStena je kao obradiva poljoprivredna povrsina, zbog ¢ega su na njoj vidljivi ostaci
uzgoja raznih kultura. S juzne strane formiran je manji pokos prema postojecoj makadamskoj cesti. Teren je
relativno zaravnjen, s blagim padom prema isto¢noj strani obuhvat. Od vise vegetacije unutar zone obuhvata
nalazi se nekoliko visokih grmova vrste Laurus nobilis (lovor) na juznom bridu.
S istoCne strane obuhvata predvidena je izgradnja prometnice s pripadaju¢om infrastrukturom (odvodnja i
javna rasvjeta), sto nije dio ovog projekta.

1.3. Tehnicki opis

KAPPO

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0., 14 / 48
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno



Gradevina Park u centru Marcane

lokacija dio k.¢. 1021, k.o. Marcdana

razina razrade Glavni projekt

strukovna odrednica Arhitektonski projekt - Projekt krajobrazne arhitekture
zajednicka oznaka projekta 2025-011

broj projekta 2025-011-K

mjesto i datum izrade Rovinj, studeni 2025.

RjeSenjem se predvida uredenje parka. Park je oblikovan s ciljem stvaranja ugodne, atraktivne i sigurne

cjeline upotpunjene raznim sadrZajima za odmor, boravak i raznolike aktivnosti na otvorenom.

Unutar parka predvidena je Setnica koja se pruza uzduZno parkom u smjeru sjeveroistok-jugozapad, te
povezuje sve sadrzaje. Ulaz u park predviden je na dvije pozicije - iz smjera sjeveroistoka i jugozapada.
Setnica je predvidena u pogodnim nagibima kako bi se omoguéilo kretanje osoba s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti, a na sjeveroisto¢nom ulazu formirane su stepenice, zbog visinske razlike terena parka i
predvidene prometnice. Sirina $etnice je 170 cm, te se predvida od poroznog materijala - stabilizirane

sipine/rizle s kamenim rubnjakom.

Na Setnicu se nadovezuje veca povrsina u funkciji igraliSta za djecu. IgraliSte je zamisljeno kao razigrana
povrsina koja potice na fizicku aktivnost i radoznalost, sa spravama za igru te sa elementima za boravak na
otvorenom (klupe, piknik stolovi i sl.). Klupe su ukomponirane u sklopu zidi¢a koji se predvidaju formirati uz
igraliSta (imitacija suhozida).

Za podlogu igralista predvidena je lijevana guma u debljini od 6 cm (EPDM granulat 1 cm i SBR granulat 5

cm).

Odvodnja oborinskih voda rjeSava se u sklopu zelenih povrsina unutar parka (nagibom povrsine igralista) te

koristenjem poroznih materijala (stabilizirana sipina/rizla).

Uz Setnicu se smjestaju bitni funkcionalni i edukativni sadrzaji, poput urbane opreme (stalci za bicikle, klupe,
kante za otpatke i sl.), informativno-edukativne plo¢e koje ¢e sadrZavati razne kulturne-povijesne i druge
informacije koje ¢e biti opisane kroz tekstualni dio na 4 jezika i Brailleovom pismu popracene odgovarajuc¢im
ilustracijama i sadrzajima koje odrede dizajneri, te se od dodatnih sadrzaja joS predvidaju hoteli za kukce i

kucice za ptice.

Uz zapadni rub igralista predvida se uklanjanje sraslog sloja vegetacije te uredenje travnjaka sijanjem koji se

nadovezuje na postojecu zelenu povrsinu u okoliSu parka.

Bududi da se s istoCne strane parka predvida izgraditi prometnica, visinski se taj dio parka prilagodio
visinama prometnice, tj. teren se podize nasipavanjem. Prometnica je predvidena niZze od postojece visine
povrsine parka, zbog Cega je zelena povrsina predvidena kao pokos na koji se postavlja plodna zemlja u sloju
od min. 40 cm i sadi gusti biljni materijal - radi stabilizacije terena i stvaranja fizicke i vizualne barijere
prema prometnici te se oko biljnog materijala rasprostire mal¢ (vulkanski kamencici) u sloju min. 5 cm. U toj
je gustoj vegetaciji planirano postavljanje hotela za kukce i kucica za ptice, kako bi se razni kukci i ptice,
privuceni u park raznolikim biljnim materijalom, mogli u njemu zadrzavati, ¢ime se potice ekoloska

raznolikost parka.

Sadnja visokog grmlja: iskop jama veli¢ine 0,4x0,4x0,4m. Sadnja, orezivanje oStecenog korijenja i grana,
zatrpavanje ugradbom zemlje oko sadnice. Okopavanje tla oko svih grupacija grmlja te oko svake sadnice s
finim ruénim planiranjem. Obilno zalijevanje. Sadnice se prihranjuju hranjivom sa svojstvima 15-9-

114+2MgO+Me,8-9 mjeseci, 50g/biljci koje se dodaje u iskopanu jamicu.

KAPPO

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli§ d.o.0., 15/ 48
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno



Gradevina Park u centru Marcane

lokacija dio k.¢. 1021, k.o. Marcdana

razina razrade Glavni projekt

strukovna odrednica Arhitektonski projekt - Projekt krajobrazne arhitekture
zajednicka oznaka projekta 2025-011

broj projekta 2025-011-K

mjesto i datum izrade Rovinj, studeni 2025.

Sadnja srednje visokog grmlja: iskop jama veli¢ine 0,3x0,3x0,3m. Sadnja, orezivanje osSte¢enog korijenja i
grana, zatrpavanje ugradbom zemlje oko sadnice. Okopavanje tla oko svih grupacija grmlja te oko svake
sadnice s finim ru¢nim planiranjem. Obilno zalijevanje. Sadnice se prihranjuju hranjivom sa svojstvima 15-9-
11+2MgO+Me,8-9 mjeseci, 30g/biljci koje se dodaje u iskopanu jamicu.

Sadnja niskog grmlja, trajnica i ukrasnih trava: iskop jama veliCine 0,25x0,25x0,25m. Sadnja, orezivanje
ostecenog korijenja i grana, zatrpavanje ugradbom zemlje oko sadnice. Okopavanje tla oko svih grupacija
grmlja te oko svake sadnice s finim ru¢nim planiranjem. Obilno zalijevanje. Sadnice se prihranjuju hranjivom

sa svojstvima 15-9-11+2Mg0O+Me,8-9 mjeseci, 20g/biljci koje se dodaje u iskopanu jamicu.

Predvidena je sadnja veceg broja stabala. U sklopu djecjeg igraliSta stabla imitiraju raster maslina unutar

maslinika, a u isto¢nom dijelu imitiraju stabla u zelenim koridorima uz polja.

Sadnice koje se sade moraju imati certifikat o specifikaciji proizvoda (biljna putovnica) s ¢ime se potvrduju
karakteristike svake biljke kao ime vrste i varijeteta, veli¢ina biljke, podrijetlo. Sadnice moraju biti zdrave,
Skolovane, uzgojene na Sirokom razmaku u loncima, snazna rasta, dobro ukorijenjene, normalno razvijene,
trazene vrste i varijeteta.

Sadnja stabala standardne forme: iskop jama veli¢ine 1,0 x 1,0 x 1,0 m, koja se oko sadnice zapunjava
mjesavinom plodne zemlje (humusni horizont) bez primjesa kamenja i rijeCnim pijeskom, pomijesano u
omjeru zemlja:pijesak = 75:25%. Sve s nabavom i ugradbom materijala. Hranjivo za stablasice sa
svojstvima 15-9-11+2MgO+Me u koli¢ini od 0,5 kg / sadnici, s funkcijom dugotrajnog djelovanja (ili drugi
jednakovrijedan proizvod). Postavljanje stabla u iskopanu jamu oko kojeg se stavlja zemlja s hranjivima.
Svaki se sloj od cca 20 cm nabija prema busenu za Sto bolje kompaktiranje busena i zemlje. Sve to s
radovima orezivanja oStec¢enog korijenja. Zatrpavanje - sadnja, te oblikovanje zemljane zdijelice oko stabla
(r=0,60 x 0,06m dubine) radi zadrZzavanja vode. Obilno zalijevanje. Formiranje krosSnje stablaSice uz
odstranjivanje njenih ostecenih dijelova (10-15 % volumena krosnje). Sidrenje stabala drvenim kolcima,
impregniranih pod kotlovskim tlakom, duzine 2.5 m, promjera 6-8 cm. Kolci se medusobno ucvrséuju

poprec¢nim letvicama skovanih u trokut. Po stablasici potrebno 3 kolca.

Navodnjavanje
Sav se sadni materijal predvida navodnjavati sistemom kap po kap. Spoj na vodu za potrebe navodnjavanja
obraden je u Mapi 2.
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2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Za sve radove treba primjenjivati postojece tehnicke propise i gradevinske norme. Sve radove izvesti od
kvalitetnog materijala, prema opisu pojedinih stavaka troskovnika i uvodnih opc¢ih opisa pojedinih grupa
radova, detaljima i pismenim opisima. Upotrijebljeni materijal koji izvodac¢ dobavlja i ugraduje mora
odgovarati uvjetima iz Tehnickog propisa o gradevnim proizvodima NN 35/18; 104/19.

Izvedba radova treba biti prema nacrtima, opéim uvjetima, troskovnickim stavkama i opisu
radova, detaljima i pravilima struke. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti sa
nadzornim inzenjerom i projektantom za svaki pojedini slucaj.

Prije poCetka radova izvodac treba kontrolirati na gradiliStu sve mjere potrebne za njegov rad te pregledati
sve podloge prema kojima ce se izvoditi radove. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili
pogreske u podlogama duzan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inzenjera i voditelja projekta te
zatraziti rjesenja.

Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera duzan je izvodac otkloniti o svom trosku.

Izvodac je duzan prije poCetka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvodenje moze nesmetano
odvijati. U tu svrhu izvodac je duzan detaljno prouciti kompletnu projektnu dokumentaciju, te izvrsiti
potrebne racunske kontrole. Potrebno je prouciti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne
organizacije gradenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.

Sve Stete ucinjene prilikom rada na vlastitim ili tudim radovima i objektima ukloniti ¢e se na racun izvodaca.
Svi nekvalitetni radovi moraju se otkloniti i zamijeniti ispravnim, bez bilo kakve odstete od strane investitora.

Ako opis bilo koje stavke dovodi izvodaca u sumnju o nacinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje
ponude traziti objasnjenje od projektanta.

Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tokom gradenja moraju se izvrsiti iskljucivo pismenim
dogovorom s investitorom, projektantom i nadzornim inZzenjerom.

Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu iz troskovnika, a u tu svrhu investitor ima pravo zatraziti
izvodaca uzorke, koji se ¢uvaju na gradiliStu, te izvedeni radovi moraju istima u potpunosti odgovarati.

Za sve materijale i opremu koji se ugraduju potrebno je pravovremeno dostaviti nominaciju.
Projektant mora verificirati da ponudena oprema odgovara troskovnickim stavkama te dati potvrdu
na svu ponudenu opremu.

Ukoliko je neophodno, iskljucivo uslijed nepredvidenih okolnosti iz opravdanog razloga, zamijeniti proizvod
utvrden odredenom specifikacijom, iznimno se moze ugraditi zamjenski proizvod za koji izvodac garantira
sljedece: zamjenski proizvod je svojim dizajnom prihvatljiv projektantu, zamjenski proizvod je jednake

kvalitete kao specificirani proizvod, ugradnja i primjena istog nece uzrokovati promjene kako u izvedbenoj
dokumentaciji tako i u unutar gradevnog sklopa, ugradnja i primjena zamjenskog proizvoda ne predstavlja
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povredu autorskih prava, zastitnog znaka, patenta. Za sve zahtjeve od strane izvodaca koji ukljucuju
ugradnju i primjenu proizvoda drugacijih od onih navedenih u troskovniku, isti je duzan zatraziti odobrenje
glavnog projektanta. Zahtjevi ée biti uzeti u obzir od strane glavnog projektanta iskljucivo ako budu
dostavljeni pismenim putem uz prilozeni prijedlog.

Obavezna izrada uzoraka i radionic¢kih nacrta ukoliko je to stavkom specificirano te potom na odobrenje
projektantu i investitoru. U toku izvodenja projektant, nadzorni inzenjer i investitor mogu traziti dostavu
dodatnih uzoraka.

Prije poCetka radova potrebno je izvrsiti prethodne radove na pripremi i uredenju gradilista: CiS¢enje terena i
odvoz na gradsku deponiju, izrada prilaza i organizacija gradilista, sukladno vazeéoj Zakonskoj regulativi.
Pripremni radovi i radovi na organizaciji gradiliSta nece biti obracunati posebno, ve¢ su obuhvaceni u faktoru.

Kod izvedbe zemljanih radova potrebno je izvrsiti sve zastitne mjere. Izvodac je duzan prije pocetka
zemljanih radova osigurati zastitu postojecih stabala, instalacija i ostalih elemenata koji postoje na lokaciji.

......

povrsine tla, na kopnu, u vodi ili moru naide na arheolosko nalaziste ili nalaze, osoba koja izvodi
radova duzna je prekinut radove i o nalazu bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo.

Ukoliko se prilikom izgradnje zahvata naide na nove speleoloske objekte, izvodac radova duzan je
obustaviti radove na lokaciji zahvata i o otkri¢éu bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo za
zastitu prirode.

Prije poCetka radova izvodac je duzan provesti sve pripremne radove da se izvodenje moze nesmetano
odvijati. U tu svrhu izvodac je duzan detaljno prouditi projektnu dokumentaciju, te izvrsiti potrebne racunske
kontrole. Izvodac radova i njegovi kooperanti duzni su svaki dio projektne dokumentacije pregledati, te dati
primjedbe na eventualne tehnicke probleme koji bi mogli prouzroditi slabiju kvalitetu, postojnost ugradenih
elemenata ili druge Stete.

Prije pocCetka izvedbe radova, izvoda¢ mora iskolcCiti gradevinu u skladu s projekthom
dokumentacijom. Bez prethodne suglasnosti projektanta i predstavnika investitora, izvodac¢ ne smije
mijenjati ili prilagodavati iskolCenje.

Prije poCetka radova potrebno je izvrsiti zastitu zelenila ( stablasica i grmlja ) koji se ¢uvaju, kako ne bi
doslo do njihovog ostecenja u toku radova. Prije pocCetka gradevinskih radova potrebno je oznadciti stabla koja
se uklanjaju. Stabla koja se uklanjaju Izvoditelj mora oznaciti fluorescentnom bojom, a drvece koje ostaje
oznacuje se plasticnom vrpcom koja ostaje tijekom Citave operacije ¢iS¢enja. Potrebna je zastita krosnje,
debla i korijenovog sustava. Zastita krosnje i debla vrsi se neposredno prije pocetka gradevinskih radova dok
se zastita korijenovog sustava vrsi paralelno s iskopom i radovima na instalacijama. Debla stabala oblazu se
drvenim oplatama koje ne smiju biti blize od 15 cm od debla.

Sav biljni materijal koji je bio predviden za zadrzavanje, a koji je ostec¢en nepazljivim i neodgovornim
izvodenjem, Izvodac ¢e zamijeniti u svom trosku!

Po zavrSetku gradnje Izvodac je duzan ukloniti sve nepotrebno sa gradilista i vratiti u prvobitno stanje.
Preostali iskopani materijal utovaruje se u prijevozno sredstvo i odvozi na gradsku deponiju gradevinskog
materijala. Sav je otpadni materijal potrebno zbrinuti u skladu s vazeéim propisima iz podrucja gospodarenja
otpadom.
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Za materijal koji se moze iskoristiti ili ponovno upotrijebiti nadzorni inzenjer ¢e odrediti mjesto privremenog
odlaganja. Materijali moraju biti odloZzeni na nacin da ne ometaju radove. Izvodac treba ocistiti i Cuvati
materijal do njegove primopredaje ovlastenoj tvrtki za uporabu i zbrinjavanje materijala, odnosno za danje
koristenje.

Izvodac radova duzan je sa povrsine ukloniti sve panjeve i korijenje oznaceno u projektnoj dokumentaciji i/ili
koje se zatekne na licu mjesta, a Sto ¢e odobriti nadzorni inzenjer. Povrsinski sloj debljine 5cm mora ostati
bez ostataka korijenovog sustava i granja.

Uklonjeni i odstranjeni materijal odvozi se na deponij gradevinskog / biljnog otpada. Sav materijal mora biti
propisno zbrinut uz odgovarajué¢u dokumentaciju.

Izvodac radova duzan je prije poCetka izvodenja pregledati sve linije podzemnih instalacija, te ih zastiti od
ostecenja tokom izvodenja radova.

Projekt je izraden u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju (NN153/13, 65/17, 39/19, 98/19) i Zakonom
o gradnji (NN153/13, 20/17, 39/19, 125/19) kojim su propisani temeljni zahtjevi za gradevinu.

Za sve materijale i gradevne proizvode koji se ugraduju u gradevinu, potrebno je kontrolirati kakvocu
materijala i proizvoda, osigurati odgovaraju¢u dokumentaciju o kakvodi upotrijebljenih materijala i proizvoda.
Za primijenjene materijale i proizvode potrebno je izvrsiti ispitivanja po metodama propisani hrvatskim
normama i vaze¢om zakonskom regulativom.

Svi sudionici u gradenju (investitor, izvodac i dr.) duzni su se pridrZzavati odredbi navedenih zakona te
obavezuju proizvodaca, projektanta i izvoditelja na kontrolu i osiguranje kakvoce materijala, radova i
gradevine.

DUZNOST INVESTITORA

- Projektiranje, kontrolu i nostrifikaciju projekata, gradenje i stru¢ni nadzor gradenja investitor mora
pisanim ugovorom povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema
posebnom zakonu, ako ovim Zakonom nije drukdcije propisano.

- Investitor je duzan osigurati stru¢ni nadzor gradenja gradevine, ako Zakonom nije drukdije
propisano.

DUZNOST IZVOPACA RADOVA

- Prije poCetka radova izvoda¢ mora izraditi shemu organizacije gradiliSta i dati je na odobrenje
nadzornom inzenjeru.

- Izvodac je duzan graditi u skladu s gradevinskom dozvolom, Zakonom, tehni¢kim propisima,
posebnim propisima, pravilima struke, opéim uvjetima troSkovnika i projektnom dokumentacijom

- povjeriti izvodenje gradevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete
za izvodenje tih radova, odnosno obavljanje poslova

- radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu, zahtjevi propisani za energetska
svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za gradevinu

- ugradivati gradevne i druge proizvode te postrojenja u skladu s Zakonom i posebnim propisima

- Izvodac je duzan sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta upisati u gradevinski dnevnik, a
nakon dovrSetka gradnje obavezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja

- osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke,
dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o
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sukladnosti odredenih dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete
(rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza
prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za
radove koji su u tijeku odredena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom

- gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradiliStu sukladno propisima koji
ureduju gospodarenje otpadom

- oporabiti i/ili zbrinuti gradevni otpad nastao tijekom gradenja na gradiliStu sukladno propisima koji
ureduju gospodarenje otpadom

- sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine

DUZNOSTI NADZORNOG INZENJERA

- nadzirati gradenje tako da bude u skladu s gradevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom,
Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke

- utvrditi ispunjava li izvodac i odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove uvjete
propisane posebnim zakonom

- utvrditi je li iskol¢enje gradevine obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne izmjere i
katastra nekretnina prema posebnom zakonu

- odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno
dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta
predvidenih glavnim projektom ili izvjeS¢em o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u
pogledu gradevnih proizvoda

- bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoci u glavhom
projektu i tijekom gradenja, a investitora i gradevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim
mjerama

- sastaviti zavrsno izvjesce o izvedbi gradevine.

ISPITIVANJA I ATESTI

Kako bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajuci uvid u kvalitetu
sastavnih materijala potrebno je:
- kontrolirati kvalitetu materijala;
- osigurati odgovaraju¢u dokumentaciju o kvaliteti materijala;
- za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja propisane hrvatskim normama i vaze¢om
zakonskom regulativom.

KONTROLA KVALITETE
Kontrola kvalitete sastoji se od:

- ispitivanja pogodnosti materijala;

- tekuce kontrole;

- kontrolnog ispitivanja;

- provjere kvalitete uskladistenih materijala.
ISPITIVANJE POGODNOSTI
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Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima.
Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve propisane hrvatskim normama i vaze¢om zakonskom
regulativom.
Uzorkovanje (uzimanje uzoraka) i ispitivanje svojstava obavljaju ovlastene pravne osobe, kojima je jedna od
djelatnosti i kontrola kvalitete.
TEKUCA KONTROLA
Tekuca kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloskog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja proizvodac u
vlastitom laboratoriju ili ih 0 njegovom trosku obavlja pravna osoba registrirana za kontrolu kvalitete.
Vrsta tekucih ispitivanja, kao i njihova ucestalost, propisana su hrvatskim normama i vazecom zakonskom
regulativom i to ovisno o vrsti, koli¢ini i namjeni materijala.
KONTROLNO ISPITIVANJE
Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i
karakteristikama propisanim hrvatskim normama i vaze¢com zakonskom regulativom.
Kontrolna ispitivanja, kao i uzorkovanje materijala moze obavljati jedino pravna osoba koja je registrirana za
te poslove. Vrste i uCestalosti ispitivanja propisani su hrvatskim normama i vazecom zakonskom regulativom i
to ovisno o vrsti i namjeni materijala.
Za materijale i proizvode koji podlijezu obaveznom atestiranju (Sto je propisano Zakonom o normizaciji, NN
80/13), uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta (potvrde o sukladnosti) obavlja iskljucivo ovlastena
pravna osoba.
PROVJERA KVALITETE USKLADISTENOG MATERIJALA
Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta uskladistenog materijala (na deponijama, u silosima, cisternamaisl.) u
ovim slucajevima:

- kada svojstva i karakteristike materijala nisu praceni u tijeku proizvodnje;

- radi provjere svojstava i karakteristika prema posebnom zahtjevu ili potrebi.
Uzorkovanje i ispitivanje obavlja tvrtka ovlastena za kontrolu kvalitete.

DOKUMENTACIJA
IZVIESTAJ O PRETHODNOM ISPITIVANJU KVALITETE S OCJENOM POGODNOSTI MATERIJALA
Izvjestaj o pogodnosti materijala mora sadrzavati:
- op¢i dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu ili proizvodacu, datum
uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka;
- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnic¢kim uvjetima za tu vrstu materijala;
- ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu;
- misljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu.
1ZVIESTAJ O TEKUCOJ KONTROLI
Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski
dnevnik, knjigu i sli¢no). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac je duzan priloziti
rezultate tekudih ispitivanja koji se odnose na isporucene kolicine.
IZVIESTAJ O KONTROLNOM ISPITIVANIU
Izvjestaj o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati:
- opdidio: naziv proizvoda, podatke o proizvodacu i narudiocu;
- mjesto, nacin i datum uzorkovanja, koli¢inu uzoraka, zavrsetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku

uzorka;
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- rezultate laboratorijskih ispitivanja;
- ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu.
ATEST (POTVRDA O SUKLADNOSTI)
Za materijale koji podlijezu Naredbi o obaveznom atestiranju Drzavnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo,
izdaje se atestna dokumentacija propisana Naredbom o obaveznom atestiranju.
UVJERENJE O KVALITETI PROIZVODA
Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda,
kojima je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija
rezultata tekuce kontrole. Rok valjanosti uvjerenja o kvaliteti proizvoda moze biti najviSe jedna godina.
Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadrzavati :
- op¢i dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvodacu i naruciocu, datum
uzorkovanja, te laboratorijske oznake uzoraka;
- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovu kojih se izdaje uvjerenje;
- ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjenu
materijala i svojstva primarne sirovine;
- rok valjanosti uvjerenja.
UVJERENJE O KVALITETI SIROVINE
Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala (primjerice
asfaltna mjesavina) utvrduje se laboratorijskim ispitivanjem.
Po zavrSetku ispitivanja izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.
Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadrzavati:
- op¢i dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naruciocu, datum uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, te
laboratorijsku oznaku uzorka;
- rezultate laboratorijskih ispitivanja;
- ocjenu kvalitete i misljenja o upotrebljivosti sirovina s obzirom na vrstu i namjenu;
- rok valjanosti uvjerenja.
IZVIESTAJ O PROVIERI KVALITETE USKLADISTENOG MATERIJALA
Izvjestaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladistenog u silose, cisterne i sl.,
izdaje se na temelju laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati:
- op¢i dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu ili proizvodacu, datum
uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka;
- pribliznu koli¢inu uskladiStenog materijala;
- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehni¢kim uvjetima za tu vrstu materijala;
- nacin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka;
- ocjenu kvalitete; misljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladistenog materijala s obzirom na
namjenu.
2.1. oPCI UVIETI GRADNIJE
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izradeni u skladu s normama i tehnickim propisima
navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena
odgovarajuc¢ih HR EN. Ako se u meduvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vazit ¢e zamjenjujuca
norma ili propis.
Izvodac¢ moze predloziti primjenu priznatih tehnickih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove
(IS0, EN, DIN, ASTM, ...) uz uvjet pisanog obrazloZenja i odobrenja nadzornog inZenjera. Tu promjenu
nadzorni inzenjer odobrava uz suglasnost projektanta. Izvodac je duzan promjenu unijeti u izvedbeni projekt.
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2.2, PRPREMNI RADOVI

ZASTITA OKOLISA I OTPADNI MATERIJAL

Potrebno je sprijediti bilo kakvu moguénost zagadenja gradiliSta i prometnica predvidenih za transport, Sto
ukljuc€uje i pranje svakog kamiona od zemlje prije izlaza na javnu prometnicu te trosak izvedbe i odrzavanja
rampe i privremene odvodnje rampe za pranje kamiona, prije izlaska sa gradiliSta za vrijeme trajanja radova
( sve dok postoje uvjeti na gradiliStu koji zahtijevanju pranje vozila).

Predvidena mehanizacija za izvodenje mora biti u besprijekornom stanju, a ne smiju se primjenjivati pomoc¢ni
materijali kojima se moze onecdistiti okoli$ (voda, tlo, flora i fauna).

Radove, skladistenja ili ostale radnje na privremeno zauzetim gradskim prometnicama treba izvoditi sukladno
Rjesenju i Pravilnicima komunalnih sluzbi i sve povrsine nakon zavrSetka radova dovesti u prvobitno ili
poboljsano stanje.

Demontaze i rusenja Ce se izvesti ru¢nim i mehanickim sredstvima na nacin da se posljedice rada Stetno ne
odraze na okruzenje. Izvodal mora u toku razgradnje primjenjivati adekvatne mjere i radove kako bi se
okoli$ zastitio od prekomjerne prasine i buke koja se nuzno stvara prilikom rada na rusenju pojedinih
elemenata gradevine. Prije poCetka rusenja konstruktivnih elemenata izvrsiti demontazu svih instalacija,
opreme i bravarije. Prije poCetka radova mora se ugroZena zona ograditi ogradom visine min. 2,0 m.

Ukoliko se kod rusenja ustanovi da je neki materijal pronaden na parceli Stetan za okoli$ (razne
hidroizolacije, kemijske tvari i sl.) iste treba izdvojiti od ostalog otpada i na adekvatan nacin zbrinuti prema
vazecim propisima.

Zbrinjavanje tog otpada provodi se putem komunalne organizacije ili nekog drugog ovlastenog sakupljaca.
Izvodac rusenja mora sve gradevinske elemente usitniti na veliine i teZine prikladne za utovar i odvoz
kamionima, sto je uklju¢eno u jedini¢nu cijenu radova.

Sav otpadni materijal mora biti skladisten, recikliran ili deponiran na odlagaliste otpadnog otpada sukladno
vazeéim pravilnicima za gospodarenje otpadom

PRIPREMA GRADNIE
OTU - POGLAVLIE 1.01
Koncepcija organizacije izgradnje gradevinskih objekata pretpostavlja da se prije poCetka gradnje predvide i

planiraju sve aktivnosti koje su potrebne da se gradevina izgradi u skladu sa vazeé¢im zakonima i propisima, u
ugovorenom roku i uz postivanje ugovorenih ekonomsko-financijskih uvjeta te uz vrSenje kontrole
organizacije gradilista, tehnicke opreme i potrebne mehanizacije u skladu sa zahtjevima projekta.

GEODETSKI RADOVI
OTU - POGLAVLIE 1.02
Geodetski radovi pri gradenju obuhvacaju:

- iskolcenje svih objekata i dijelova gradevine;

- sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto;

- odrzavanje iskol¢enih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od pocetka radova do predaje svih
radova investitoru;

- izradu snimka izvedenog stanja.

CISCENIJE I PRIPREMA TERENA
OTU - POGLAVLIE 1.03
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Radove treba izvoditi uz punu primjenu higijensko-tehnickih zastitnih mjera i bez nanosenja Stete susjednim
objektima, posjedima uz trasu i imovini uopce.

UKLANJANJE GRMLJA I DRVECA
OTU - POGLAVLIE 1.03.1
Ovaj rad obuhvacda sjecenje Siblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana

na duzine pogodne za prijevoz, vadenje korijenja, Siblja te starih panjeva i panjeva novo posjecenih stabala,
zatim odnosenje Siblja, granja, trupaca i panjeva izvan profila ceste na odlagaliste koje odredi nadzorni
inzenjer. Povrsine koje treba ocistiti od Siblja, drveéa i panjeva oznacene su u nacrtima ili ih odreduje
nadzorni inzenjer prije pocetka rada.

UKLANJANJIE UMJETNIH OBJEKTA, PROMETNIH ZNAKOVA, REKLAMNIH PLOCA I SLICNO
OTU - POGLAVLIE 1.03.2

Ovaj rad obuhvaca vadenje i demontiranje prometnih znakova, reklamnih ploc¢a i ostale prometne opreme

(kolobrani i odbojnici), rusenje zidova, rusenje postojecih kolnickih konstrukcija i postojecih propusta,
uklanjanje rubnjaka, rusenje i/ili premjestanje Zicanih, drvenih i kamenih ograda, skidanje i premjestanje
starih ili izradu i postavljanje novih ulaza (vrata), rusenje napustenih i dotrajalih zgrada i drugih objekata od
kojih se materijal, osim za izradu nasipa, ne moze upotrijebiti i za druge namjene. Vrste i koli¢ine opisanih
radova predvidene su projektom ili ih odreduje nadzorni inZenjer. Rad obuhvaca uklanjanje i drugih dijelova
tih naprava, kao temelji ili dijelovi objekata iz masivnog materijala, koje je potrebno porusiti nakon
uklanjanja ili premjestanja vodova i objekata.

UKLANJANJE ILI PREMJESTANJE POSTOJECIH KOMUNALNIH INSTALACIJA

OTU - POGLAVLIE 1.03.4

Ovaj rad obuhvaca uklanjanje ili premjestanje postoje¢ih komunalnih i drugih instalacija, kao Sto su zracni i

podzemni vodovi elektricne energije, plinovodi, naftovodi, telefonski vodovi, toplovodi, vodovodi, kanalizacija
i drugo, osim uklanjanja temelja ili dijelova objekata postojecih instalacija od masivnog materijala. Svi radovi
vezani uz uklanjanje ili premjestanje postojeéih komunalnih instalacija trebaju biti predvideni u projektu.
Koli¢ine radova koje je obavila i izvela specijalizirana ili komunalna organizacija ovjerava nadzorni inzenjer.
Placa se na osnovi ovjerenih koli¢ina obavljenih radova, prema troskovniku odgovarajuce specijalizirane ili
komunalne radne organizacije.

LOKACIJA I ZASTITA KOMUNALNIH I OSTALIH PRIKLJIUCAKA
OTU - POGLAVLIE 1.03.5

Rad obuhvaca zastitu komunalnih instalacija i ostalih priklju¢aka, kao sto su zracni i podzemni vodovi

elektri¢ne energije, plinovodi, naftovodi, telefonski vodovi, toplovodi, vodovodi, kanalizacija i drugo.
Koli¢ine radova koje je obavila specijalizirana komunalna organizacija ovjerava ovlasteni nadzorni inZzenjer.
Placa se prema ugovorenom troskovniku na osnovi koli¢ina radova koje je ovjerio nadzorni inzenjer.
Koli¢ine radova koje je obavila specijalizirana komunalna organizacija ovjerava ovlasteni nadzorni inZenjer.
Placa se prema ugovorenom troskovniku na osnovi koli¢ina radova koje je ovjerio nadzorni inzenjer.

2.3. ZEMLJANI RADOVI

SIROKI ISKOP
OTU - POGLAVLIE 2-02
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Ovaj rad obuhvacda iskope koji su predvideni projektom, POG-om ili zahtjevom nadzornog inzenjera. Rad
ukljucuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz
projekta, te propisanim nagibima kosina, a uzimajuéi u obzir geomehanicka svojstva tla i zahtijevana
svojstva za namjensku upotrebu iskopanog materijala. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom,
propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoée (PKOK), projektom organizacije gradenja (POG),
zahtjevima nadzornog inzenjera i OTU.

Koli¢ine iskopa za obracun utvrduju se mjerenjem stvarno izvedenog iskopa tla u sraslom stanju, u okviru
projekta ili prema izmjenama koje odobrava nadzorni inzenjer.

PRIJEVOZ MATERIJALA

OTU - POGLAVLIE 2-07

Rad obuhvaca prijevoz iskopanog materijala kategorije "A", "B", ili "C" od mjesta iskopa, do mjesta istovara.
Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoce (PKOK),

projektom organizacije gradenja (POG), zahtjevima nadzornog inZenjera i OTU.

Prijevozne duzine, po prethodno izradenom putu ili cestama javnog prometa prema tehnickim uvjetima, dijele
se u ove grupe:

e guranje ili odlaganje do duzine 10 m (obracunato u iskopu)

e guranje na duzinu 10-60 m

e guranje na duzinu 60-100 m

e prijevoz na duzinu 100-300 m

e prijevoz na duzinu 300-600 m

e prijevoz na duzinu 600-1500 m

e prijevoz na duzinu 1500-5000 m

e prijevoz na duzinu vecu od 5000 m.

Izvodac je duzan u potpunosti osigurati prijevoz, i onaj na samom gradilistu i onaj na javnim prometnim
povrSinama.

Koli¢ina prevezenog materijala mjeri se u kubi¢nim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i
stvarno prevezenog na odredenu udaljenost. Ako se mora prevesti materijal iz pozajmista, prijevoz se mjeri
po kubi¢nom metru izradenog nasipa.

ZASTITA IZVEDENIH RADOVA

Kod izvedbe zemljanih radova potrebno je izvrsiti sve zastitne mjere prema Pravilniku o zastiti na radu i
ostalim vazeéim pravilnicima.

Kod izvedbe zemljanih radova potrebno je izvrsiti sve zastitne mjere, ako se iskopi rade na vec¢im dubinama
od 2,0 m ukljuciti sav otezani rad medu razupira¢ima, u skuc¢enom prostoru, mokrom zemljistu.

KONTROLA KVALITETE
Kontrola kvalitete za izradu nasipa, tekuca i kontrolna ispitivanja vrse se prema vazecim standardima i
ukljucena su u jedini¢nu cijenu.

Nadzorni inzenjer moze zahtijevati provedbu kontrolnih ispitivanja.
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2.4. BETONSKI RADOVI

Prilikom izvedbe betonskih i armiranobetonskih radova te za koristenje i ispitivanje materijala opisanih u
troskovniku izvodac radova mora se pridrzavati uvjeta i opisa iz projektne dokumentacije kao i vazecih
propisa i normi na koje tehnicki propisi upucuju.

Prije pocetka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnicki konstatirati podatke o agregatu, cementu
i vodi, odnosno o faktorima koji ¢e utjecati na kvalitetu radova i ugradenog betona.

Norme iz podrucja betonskih konstrukcija

HRN EN 1992-1-1 --Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija

HRN EN 13670 -- Izvedba betonskih konstrukcija

HRN ISO 4866 -- Mehanicke vibracije i udari -- Vibracije gradevina -- Smjernice za mjerenje vibracija i
ocjenjivanje njihova utjecaja na gradevine

HRN EN 1504 -- Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi,
kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti

VRSTE BETONA

Koristit ¢e se projektirani beton razreda tlacne ¢vrstoce prema projektu konstrukcije.

Sve u skladu sa normom HRN EN 206:2016 -- Beton -- Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnosti
nizom normi na koji se ista poziva.

Izvodac se mora strogo pridrZzavati razreda tlacne ¢vrstoce betona za pojedine konstrukcije.

Beton spravljati iskljuCivo strojnim putem.

Beton se mora proizvoditi od prethodno ispitanih i tijekom vremena kontroliranih osnovnih materijala, u
pogonima za proizvodnju betona, prethodno ispitani i kontrolirani u toku rada.

Sastav betona mora biti projektiran racunski i provjeren eksperimentalno u skladu sa postojec¢im tehnickim
propisima i vazec¢im standardima. Svojstva osnovnih materijala i ugradenog betona moraju se dokazati
laboratorijskim ispitivanjima koje ¢e obaviti izvodac radova putem organizacije registrirane za tu djelatnosti.
Tekucu kontrolu osnovnih materijala i betona, koje ¢e obaviti izvodac radova putem organizacije registrirane
za tu djelatnosti, a kontrolira nadzorni inZzenjer.

Za sve betonske radove mora biti pripremljena tehnologija koja osigurava dobivanje betona u skladu sa
projektom i zahtijevanim svojstvima propisanim Tehnic¢kim propisom za gradevinske konstrukcije i normama.
Za izradu pojedine vrste betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat.

CEMENT

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti cementa, odreduje se odnosno provodi, ovisno
o vrsti cementa, prema normama:

HRN EN 197-1:2012 Cement-1.dio:Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa op¢e namjene

HRN EN 14216:2015 -- Cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za posebne vrste cemenata vrlo
niske topline hidratacije

HRN EN 14647:2006, HRN EN 14647:2006/AC:2007 -- Kalcijev aluminatni cement -- Sastav, specifikacije i
kriteriji sukladnosti

HRN EN 15743:2015 -- Supersulfatni cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti

Pri betoniranju jedne cjelovite betonske ili AB konstrukcije upotrijebiti iskljucivo jednu vrstu cementa.
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MINERALNI I OSTALI DODACI BETONU

Tehnicka svojstva mineralnog dodatka betonu moraju ispuniti opée i posebne zahtjeve bitne za svojstva
betona i ovisno o vrsti mineralnog dodatka moraju biti specificirana prema normama i nizu normi na koji se
iste pozivaju :

HRN EN 934:2012 -- Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje

HRN EN 450-1:2013 --Letedi pepeo za beton

HRN EN 13263-1:2009 -- Silicijska prasina za beton -- 1. dio: Definicije, zahtjevi i kriteriji sukladnosti

HRN EN 14889-1:2007 -- Vlakna za beton

HRN EN 15167-1:2007 -- Mljevena granulirana zgura visoke peci za upotrebu u betonu, mortu i mortu za
injektiranje -- 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti

HRN EN 12878:2014 -- Pigmenti za bojenje gradevnih materijala na bazi cementa i/ili vapna -- Specifikacije i
metode ispitivanja

HRN EN 446 -- Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje -- Postupci injektiranja

AGREGAT

Za izradu betona predvida se prirodno granulirani Sljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora imati
propisani granulometrijski sastav, mora biti dovoljno Cvrst i postojan, ne smije sadrzavati zemljanih i
organskih sastojaka, niti drugih primjesa Stetnih za beton i armaturu.

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti agregata odreduje se prema normama:
Agregati za beton: HRN EN 12620:2008,

Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje: HRN EN 13055:2016

VODA 1Z VODOVODA

Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora imati tehnic¢ka svojstva i druge zahtjeve, te potvrdivanje
prikladnosti vode prema zahtjevima i norme

HRN EN 1008:2002 - Voda za pripremu betona -- Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrdivanje
prikladnosti vode, uklju¢ujuci vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona

KONTROLA PROIZVODNIJE BETONA

Unutarnja kontrola betona provodit ¢e se prema vaze¢im normama i nizu normi na koje se iste pozivaju:
HRN EN 206:2016 Beton -- 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uklju¢uje amandmane
A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005 ) i HRN 1128:2007.

PREDGOTOVLIENI ARMIRANOBETONSKI ELEMENTI

Tehnicka svojstva predgotovljenih betonskih elemenata moraju ispunjavati op¢e i posebne zahtjeve bitne za
krajnju namjenu u gradevini, i moraju biti specificirana prema odgovarajucoj tehnickoj specifikaciji, projektu
konstrukcije odnosno prema nizu vazecih normi i normi na koje se iste pozivaju: HRN EN 13369:2018 -- Opca
pravila za predgotovljene betonske elemente.

Vazece norme za specificne predgotovljene elemente navedene su u Tehni¢kom propisu za gradevinske
konstrukcije, Tehnickom propisu za gradevne proizvode te u Tehnickom propisu kojim se utvrduju
specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrudju te se istih treba pridrzavati.

Predgotovljene armiranobetonske elemente potrebno je dovesti na gradiliSte neostecene te ih skladistiti na
nacin da se izbjegnu bilo kakva osteéenja.
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U jedini¢nu cijenu predgotovljenih elemenata potrebno je ukljuciti sav materijal i rad potreban za izradu
elementa, oplatu, transport i montazu elementa.

KONTROLNI POSTUPCI KOD UGRADNJE BETONA

Izvodac je duzan izraditi projekt betona bez ikakve posebne naknade, osim ako u troskovniku nije iskazana
zasebna stavka.

Izvodac treba prema normama HRN EN 13670:2010 Izvedba betonskih konstrukcija i HRN EN 13670/NA --
Izvedba betonskih konstrukcija — Smjernice za primjenu norme HRN EN 13670

prije pocetka ugradnje provjeriti da li je beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te
da li je tijekom transporta doslo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva
betonske konstrukcije. Ukoliko je doslo do promjene svojstava isti se ne smije ugraditi u konstrukciju.

SVIEZI BETON

Kontrolu svjeZzeg betona izvodac treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom
konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje detaljnijim ispitivanjima svjezeg
betona prema nizu normi HRN EN 12350 o ¢emu treba voditi evidenciju.

OCVRSNULI BETON

Izvodac treba izraditi plan uzimanja uzoraka, za pojedine vrste betona, na osnovi operativnog plana radova u
suglasnosti sa nadzornim inzenjerom.

Ispitivanje o¢vrsnulog betona ¢e se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvodenja radova. Ispitivanje
ocvrsnulog betona izvodi se prema HRN EN 12390 Ispitivanje ocvrsnuloga betona.

Uzorci ¢e se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2:2009.

Rezultati ispitivanja ¢e se evidentirati redoslijedom kako su uzimani i grupirati u grupe betona koje su
definirane u programu uzimanja kontrolnih betonskih uzoraka.

Kod izvodenja betonskih radova treba voditi racuna o tome kakve su atmosferske prilike, tj. ako je
temperatura visoka prije betoniranja politi podlogu, odnosno tlo i eventualno oplatu kako ne bi doslo do
upijanja vode iz betona. S ugradnjom betona moze se zapoceti tek kada je oplata i armatura definitivno
postavljena i u¢vr$éena te pregledana i odobrena od strane nadzornog inzenjera.

Ispitivanje oCvrsnulog betona u konstrukciji treba izvesti prema:

HRN EN 13791 -- Ocjena in-situ tlacne ¢vrstoce u konstrukcijama i predgotovljenim betonskim dijelovima
HRN EN 12504 - Ispitivanje betona u konstrukcijama

HRN CEN/TR 15177 - Ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje i odmrzavanje

IZVODENJE BETONSKIH RADOVA
Prilikom izvedbe treba se pridrzavati uvjeta definiranih Tehnic¢kim propisom za gradevinske konstrukcije i
normom HRN EN 13670 -- Izvedba betonskih konstrukcija te projekta konstrukcije.

Transport, oplate i ugradnja svjezeg betona moraju u svemu odgovarati zahtjevima norme HRN EN 13670 te
su ukljuceni u jedini¢nu cijenu.

Ugradivanje betona se moze poceti samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, armature i
odobrenju betoniranja od strane nadzornog inZenjera.

Beton se mora ugradivati prema odredenom planu. Svaki zapoceti betonski odsjek, konstruktivni dio ili
element objekta, mora biti izbetoniran u skladu sa programom betoniranja i pravilima struke, bez obzira na
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uvjete izvodenja radova kao Sto su na primjer radno vrijeme, brze vremenske promjene, kvarovi pojedinih
uredaja mehanizacije, poteskoce u transportu i sl. Isklju¢enje negativnih utjecaja i drugih rizika na kvalitetu
betona nuzno je predvidjeti programom betoniranja i osigurati alternativna rjeSenja za slucaj da se oni
pojave.

Kod betoniranja smiju se prekidi i radni spojevi izvesti prema pravilima struke, osim onih prekida koji su
definirani projektom te se u tom slu¢aju smiju izvesti samo na mjestima koja su projektom odredena i na
nacin odreden projektom. Na prekidima mora biti ostvarena dobra prionjivost starog i novog betona, a sam
spoj mora biti vodonepropustan, Sto je ukljuceno u cijenu stavke. Velike povrsine betonskih plo¢a moraju se
dilatirati sukladno projektu konstrukcije. Prekid pri betoniranju ploc¢a, greda, itd. vrsiti po propisima odnosno
prema uputama projektanta konstrukcije, a Sto se upisuje u gradevinski dnevnik. Sve dilatacije i izvedba
prekida uklju¢eno je u jedini¢nu cijenu.

Da bi se sprijecilo, kod vidljivih povrsina betona, naknadno provlazivanje i kristalizacija zbog procjedne vode,
na mjestima prekida betoniranja, potrebno je povrsine radnih reski prije nastavka betoniranja premazati
sredstvom za vezu starog i novog betona drzeci se u svemu upute proizvodaca, sto je uklju¢eno u cijenu
stavke.

Kod izvedbe vodonepropusnih betona u jedini¢nu cijenu rada ukljuene su i sve potrebne radnje za osiguranje
vodonepropusnosti betona (brtve na prekidima betoniranja, dodatak za vodonepropusnost te ostali tehnicki
zahtjevi).

Obrada gornjih povrsina treba biti ravno zagladena, osim gdje se u stavci trazi drugacija obrada. Povrsina
betonskih horizontalnih i vertikalnih elemenata mora biti izvedena na nacin da bude pripremljena za izvedbu
zavrsnih slojeva kao Sto su glet masa, premazi i boje za beton te sloj hidroizolacije. Nije dopusteno
postavljati provizorne daske umjesto oplata niti su dopusteni neuredni spojevi oplatnih plo¢a sa vidljivim
naborima od curenja cementnog mlijeka i slicne neuredne izvedbe.

Sve visine pri izradi oplate odredivati, a nakon betoniranja kontrolirati instrumentom. Armirano-betonski
elementi moraju imati potpuno ravne i glatke povrsine i izvode se u pravilu u glatkoj drvenoj ili limenoj
oplati. Prilikom betoniranja narocito treba paziti da armatura ostane u polozaju predvidenom static¢kim
proracunom i nacrtom.

Prilikom izvedbe potrebno je voditi racuna o ostvarenju projektiranog zastitnog sloja betona kako bi se
osigurala trajnost betonskih elemenata prema normi HRN EN 1992-1:12013, Sto je uklju¢eno u cijenu stavke.
Izvodac je duzan izvesti sve otvore i prodore u AB konstrukcijama sukladno planovima oplate i nacrtima
instalacija, sto je ukljuceno u jedini¢nu cijenu rada.

Nadzorni inZenjer zadrzava pravo izvanrednog ispitivanja betona, tj. moZe uzeti seriju kocki i dati ih na
ispitivanje.

Norma HRN EN 13670 propisuje i tolerancije za izvedbu betonskih elemenata kojih se potrebno pridrzavati,
ukoliko nije drugacije propisano.

UGRADIVANJE BETONA U POSEBNIM UVIETIMA

Ugradivanje betona u kalupima ili u oplati pri vanjskim temperaturama ispod +5 ili iznad +30 °C smatra se
betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima moraju se osigurati posebne mjere
zastite betona. Betonu treba dodati dodatke protiv smrzavanja betona. Prije prvog smrzavanja beton mora
imati najmanje 50 % zahtijevane ¢vrstoce. Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije do¢i do
naglog hladenja betona te se vanjske povrsine betona moraju zastititi.

Pri betoniranju na visokim temperaturama pocetnu obradivost treba odrediti prema prethodno utvrdenom
gubitku i obradivosti prilikom transporta i ugradnje.
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U slucaju duzeg transporta ili spore ugradnje betona treba rabiti dodatke koji su troSak izvodaca ali prema
konzultaciji sa projektantom betonske konstrukcije .

Cement i sastav betona koji se ugraduju u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kom slucaju
temperatura betona ugradenog u masu elemenata ne bude iznad 65° C. U protivhom se poduzimaju mjere
za hladenje komponenata betona ili hladenje betona u samom elementu.

Ukoliko se betonira u posebnim uvjetima mjere zastite moraju biti ukalkulirane u jedini¢nu cijenu.

NJEGOVANJE UGRADENOG BETONA

Njegovanje ugradenog betona izvoditi prema HRN EN 13670.

Zastita betona mora biti ukalkulirana u jedini¢ne cijene.

Za ocjenu postignute kakvoce konstrukcije mjerodavan je osim rezultata prije spomenutih proba i kontrolnih
ispitivanja, opci izgled betona, njegova jednoli¢nost i kompaktnost koja se odrazava na vidljivim plohama.
Tehnologiju izvedbe, te eventualno prekida, izvesti iskljucivo po uputama projektanta konstrukcije. U
jedini¢nim cijenama betonskih i arm.-betonskih konstrukcija sadrzani su svi pripremni radovi, skele, zastita
betona od niskih i visokih temperatura, te ispitivanje uzoraka.

OPLATE

Oplate moraju biti izvedene prema zahtjevima norme HRN EN 13670, zakonu o zastiti na radu i Pravilniku o
zastiti na radu na privremenim i pokretnim gradilistima.

Oplate moraju biti izradene to¢no po mjerama naznacenima u nacrtima te poduprte na propisan nacin.
Izradene oplate moraju moci podnijeti odgovarajuci teret, biti stabilne, dobro ukru¢ene i poduprte da ne bi
doslo do izvijanja u bilo kojem smjeru. Oplate moraju biti izradene tako da se mogu lako skidati bez
ostecenja konstrukcije.

Oplate svih horizontalnih i vertikalnih elemenata moraju biti postavljene tako da se osigura uredna gotova
ploha AB elementa sa kontinuiranim spojevima po duljini elementa kako bi AB element bio pogodan za nanos
zavrsnih slojeva gleta, boje ili hidroizolacije. Medusobni spojevi oplatnih platna moraju biti zabrtvljeni da ne
dode do curenja cementnog mlijeka i kako bi povrsina bila glatka, uredna na Citavoj plohi elementa.
Unutarnje povrsine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute, prema tome kako
je to u nacrtima planova oplate predvideno. Nastavci pojedinih oplatnih plo¢a ne smiju izlaziti iz ravnine, tako
da nakon njihovog skidanja vidljive povrSine betona budu ravne i s oStrim rubovima, te da se osigura dobro
brtvljenje i sprecavaju deformacije.

Oplate za arhitektonski vidljivi beton moraju odgovarati izgledom, Cistocom i spojevima (koji trebaju biti
izvedeni bez vidljivih prijelaza) zahtjevima projekta i tehni¢kim smjernicama za izradu vidljivih arhitektonskih
betona.

Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja
ostale mrlje na tim povrsinama.

Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predvideni otvori i udubine za prolaz vodovodne i
kanalizacijske cijevi, cijevi centralnog grijanja i slicno, kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore, treba
jos prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi veceg profila od prolazece cijevi da se iste mogu provudi kroz zid
ili konstrukciju i propisno zabrtviti, Sto je uklju¢eno u jedini¢nu cijenu

Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti zastitu
povrsina betona vec gotovih konstrukcija od procjedivanja cementnog mlijeka.
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Izradena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti static¢ki kontrolirana od strane izvodaca. Prije
nego Sto se pocne ugradivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoéa njihove izvedbe, kao i
Cistoca i vlaznost oplate.

Rezultati ispitivanja nivelete oplate, kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija, ¢uvaju se u evidenciji koja se
prilikom primopredaje izgradene gradevine ustupa korisniku te gradevine.

TRAIJNOST, PREGLEDI I ODRZAVANJE BETONSKE KONSTRUKCIJE

Pregledi i odrzavanje betonske konstrukcije izvode se sukladno Tehnickom propisu za gradevinske
konstrukcije i Pravilnikom o odrzavanju gradevina, ili u razmacima i na nacin odreden projektom i pisanom
izjavom izvodaca o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine.

Vremenski razmak izmedu pojedinih redovitih pregleda gradevinske konstrukcije ne smije biti duzi od:

1. osnovni pregledi - 1 godina

2. glavni pregledi - 10 godina za zgrade, a 5 godina za mostove, tornjeve i druge inZenjerske gradevine

Trajnost i odrZzavanje trajnosti betonskih elemenata propisano je normom HRN EN 1992-1-1:12013 i HRN
1990.

2.5. ARMIRACKI RADOVI

NORMATIVI I PROPISI

Prilikom izvedbe armirackih radova te za korisStenje i ispitivanje materijala opisanih u troskovniku izvodac
radova mora se pridrzavati uvjeta i opisa iz projektne dokumentacije kao i vazecih propisa i normi na koje
tehnicki propisi upucuju.

KVALITETA IZVEDBE RADOVA
Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije i norma HRN EN 13670 -- Izvedba betonskih konstrukcija
propisuju uvjete za armiranje i prednapinanje betonske konstrukcije te se istih treba pridrzavati.

KONTROLA KVALITETE

Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete iz navedenih normi i normi na koje se one pozivaju:
HRN EN 1992 - Projektiranje betonskih konstrukcija

HRN EN 13670 -- Izvedba betonskih konstrukcija

HRN EN 10080:2012 Celik za armiranje betona- Zavarljivi ¢elik za armiranje- 2.dio: Tehniéki uvjeti isporuke
Celika razreda B i uvjete projekta konstrukcije.

HRN EN 10088-5:2010 - Nehrdajuci Celici -- 5. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za Sipke, motke, Zicu, profile i
svijetlo vucene proizvode od celika otpornih na koroziju za gradevinarstvo (EN 10088-5:2009).

HRN EN ISO 17660-1 -- Zavarivanje -- Zavarivanje Celika za armiranje -- 1. dio: Nosivi zavareni spojevi
HRN EN ISO 17660-2 -- Zavarivanje -- Zavarivanje Celika za armiranje -- 2. dio: Nenosivi zavareni spojevi

Svaki proizvod treba biti jasno oznacen i prepoznatljiv.
Ako ne postoje pravovaljani tvornicki rezultati ispitivanja proizvodne Sarze, iz koje je primljena posiljka Celika

za armiranje, izvoda¢ mora prije ugradnje Celika izvrsiti kontrolna ispitivanja celika.

PREGLEDI I ODRZAVANJE ARMIRACKIH RADOVA
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Pregledi i odrzavanje armature izvode se sukladno Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije i
Pravilnikom o odrzavanju gradevina, ili u razmacima i na nacin odreden projektom i pisanom izjavom
izvodaca o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine.

2.6. CELICNE KONSTRUKCIJE

NORMATIVI I PROPISI:

Prilikom izvedbe Celi¢ne konstrukcije i spregnute konstrukcije od Celika i betona te za koriStenje materijala od
Celika, sve kako je opisano u troSkovniku, izvodac radova mora se pridrzavati uvjeta i opisa iz projektne
dokumentacije kao i vazecih propisa i normi na koje tehnic¢ki propisi upucuju i projekta konstrukcije.

Za izvedbu i projektiranje cCeli¢nih konstrukcija primjenjuje se Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije,
Tehnicki propis za gradevne proizvode, norma HRN EN 1090 - Izvodenje Celi¢nih i aluminijskih konstrukcija,
norma HRN EN 1990 i hrvatske norme nizova HRN EN 1991, HRN EN 1993, HRN EN 1997 i HRN EN 1998, s
pripadaju¢im nacionalnim dodacima te normama na koje ove norme upucuju.

Za projektiranje spregnutih Celi¢no betonskih konstrukcije primjenjuje se norma HRN EN 1994 - Eurokod 4:
Projektiranje spregnutih celi¢no-betonskih konstrukcija

KVALITETA IZVEDBE RADOVA

Prije izrade radionicke dokumentacije i same celi¢ne konstrukcije izvodac je duZan obaviti izmjeru na
gradiliStu. Radionicke nacrte treba uskladiti sa geodetskim elaboratom izvedene armiranobetonske
konstrukcije ili izmjerom AB konstrukcije, ako geodetski elaborat nije raden.

S izvodenjem celicne konstrukcije smije se zapoceti iskljuCivo nakon ovjere radionicke dokumentacije
(izradene od strane izvodaca) od strane projektanta konstrukcije.

Kako bi se osigurala trazena kvaliteta, izrada i montaza Celi¢ne ili aluminijske konstrukcije mora se povijeriti
izvodackoj firmi koja je certificirana za izvodenje Celi¢nih konstrukcija sukladno HRN EN 1090-2:2018 i HRN
EN 1090-3:2018 te sve radnje izvesti u skladu sa zahtjevima za tu klasu.

Norme HRN EN 1090-2:2018 i HRN EN 1090-3:2018, te norma na koje navedene upucuju daju uvjete za
izradu varova kojih se treba pridrzavati prilikom izvedbe zavarivanja.

Ovisno o klasi izvedbe kvalitetu varova definiraju norme HRN EN ISO 3834:

EXC1: HRN EN ISO 3834-4 - Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala - osnovni
zahtjevi za kvalitetu

EXC2 : EN ISO 3834-3 - Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala - standardni zahtjevi
za kvalitetu

EXC3 i EXC4: EN ISO 3834-3 - Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -
sveobuhvatni zahtjevi za kvalitetu

Izradu varova cCeli¢ne konstrukcije moraju izvoditi iskljucivo atestirani djelatnici. Varove izvoditi kvalitetno i
uredno na ocis¢enoj povrsini Celi¢ne konstrukcije prije nanosenja ikakvih temeljnih i zastitnih premaza, te
sukladno uvjetima iz projekta ispitati varove.

ZASTITA CELICNE KONSTRUKCIJE OD KOROZIJE I POZARA

Sukladno elaboratu zastite od pozara i projektima, Celi¢nu konstrukciju je potrebno zastititi od pozara
premazima ili oblogama, na zahtijevanu klasu otpornosti. Za projektiranje Celi¢nih konstrukcija na djelovanje
pozara primjenjuje se hrvatska norma HRN EN 1993-1-2, s pripadajuéim nacionalnim dodatkom te normama
na koje ova norma upuduje.

HRN EN ISO 12944 -- Boje i lakovi -- Zastita od korozije celi¢nih konstrukcija zastitnim sustavom boja
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HRN EN ISO 14713 -- Cinkove prevlake -- Smjernice i preporuke za zastitu od korozije konstrukcija iz
Zeljeznog lijeva i Celika

HRN ISO 19840 --Boje i lakovi -- Zastita cCeli¢nih konstrukcija od korozije sustavima zastitne boje -- Mjerenje
i kriterij prihvacanja debljine suhih filmova na hrapavim povrSinama

Priprema povrsine:

Zeljezo: Povrsina mora biti o¢iéena od ulja, masti i pragine. Povr$ina mora biti pripremljena u skladu sa HRN
EN ISO 12944 - 4:2018 i HRN EN ISO 8501 . Nivo pripreme ovisi o o¢ekivanim opterec¢enjima.

Sustav zastite:

Za odabir pravilnog nacina ugradnje i ostvarivanje Zeljenog rezultata zastite potrebno je prije ugradnje
napraviti probna polja te proizvod odabrati sukladno uvjetima izlozenosti i poziciji elementa u konstrukciji.
Trajnost zastite bojom i lakovima (HRN EN ISO 12944-1:2018):

Niska(L )- 7 godina

Srednja (M) - 7 do 15 godina

Visoka (H) - 15 do 25 godina

Vrlo visoka (VH) - vise od 25 godina

Prilikom nanosSenja premaza potrebno je ostvariti jednoli¢ne debljine sloja i ravhomjerni izgled povrsine
Sustav zastite u potpunosti izvesti prema uputama proizvodaca.

KONTROLA KVALITETE

Ispitivanja materijala izvode se prema navedenim normama, a izvoda¢ mora dostaviti vazecu dokumentaciju
sukladno Tehnickom propisu za gradevne proizvode kako bi dokazao ispunjavanje uvjeta uporabivosti i ostalih
svojstava.

PREGLEDI I ODRZAVANJE CELICNE KONSTRUKCIJE

Pregledi i odrzavanje Celi¢ne konstrukcije izvode se sukladno Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije i
Pravilnikom o odrzavanju gradevina, ili u razmacima i na nacin odreden projektom i pisanom izjavom
izvodaca o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine.

Vremenski razmak izmedu pojedinih redovitih pregleda gradevinske konstrukcije ne smije biti duzi od:

1. osnovni pregledi - 1 godina

2. glavni pregledi - 10 godina za zgrade, a 5 godina za mostove, tornjeve i druge inZzenjerske gradevine

3. dodatni uvjeti

Za Celi¢ne konstrukcije propisani su i dodatni uvjeti :

- vremenski razmak izmedu osnovnih pregleda Celi¢nih konstrukcija s prednapetim zategama ne smije biti
duzi od 6 mjeseci

- kod konstrukcija s vlacnim elementima (izuzev vjetrovnih spregova) te kod zavarenih celi¢nih konstrukcija
izlozenih temperaturama nizim od 0 OC, potrebno je provesti i dopunske preglede u roku 3 mjeseca nakon
pocetka uporabe i nakon prve zime, u svrhu otkrivanja popustanja vla¢nih elemenata (zatega) ili naprslina
zavara te kontrole deformacija konstrukcije

- kod glavnih pregleda Celi¢nih konstrukcija sa zatvorenim sanducastim elementima, obavezno treba
kontrolirati brtvljenje ili provjetravanje unutrasnjosti elemenata.

Trajnost izvedenih varova, podloZaka i ostalih dodatnih materijala treba biti jednaka trajnosti osnovnog
materijala, sukladno HRN EN 1090-2, HRN EN 1933-1-4, HRN 1991-1.
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Predvidena trajnost premaza za zastitu od korozije kraca je od tajnosti elementa pa je potrebno predvidjeti
obnavljanje sukladno uputama proizvodaca ( HRN EN ISO 1944-1:2018). Nivo oStecenja zastite prije prvog
obnavljanja definiran je u normama.

2.7. DRVENE KONSTRUKCIJE

NORMATIVI I PROPISI

Prilikom izvedbe tesarskih radova opisanih u troskovniku izvodac¢ radova mora se pridrzavati uvjeta i opisa
iz projektne dokumentacije kao i vazecih propisa i normama na koje tehnicki propisi upucuju :

Za drvene konstrukcije i prikljucke drvenih konstrukcija (vijci, vijci za drvo, Cavli, trnovi, skobe, mozdanici i
utisnute jezaste ploce) rabe se materijali i gradevni proizvodi koji su navedeni u hrvatskim normama HRN EN
1995-1-1 i HRN EN 1995-2 (cjelovito drvo i materijali na osnovi drva), a Cija su svojstva u skladu s
odgovarajuc¢im tehnickim specifikacijama na koje upucuju ove hrvatske norme.

DRVO:

HRN EN 14080:2013 -- Drvene konstrukcije -- Lijepljeno lamelirano drvo i lijepljeno cjelovito drvo -- Zahtjevi
HRN EN 14081-1:2016 -- Drvene konstrukcije -- Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprecnog presjeka
razvrstano prema cvrstoci -- 1. dio: Opci zahtjevi

HRN EN 14081-2:2013

Drvene konstrukcije -- Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprecnog presjeka razvrstano prema cvrstoéi -- 2.
dio: Strojno razvrstavanje, dodatni zahtjevi za pocetno ispitivanje tipa

HRN EN 14229:2010 -- Konstrukcijsko drvo -- Drveni stupovi za nadzemne vodove

HRN EN 14374:2006 -- Drvene konstrukcije — Konstrukcijsko lamelirano furnirsko drvo -- Zahtjevi

HRN EN 15497:2014 -- Konstrukcijsko zupcasto spojeno cjelovito drvo -- Zahtjevi za izvedbu i minimalni
zahtjevi proizvodnje

SPOJNA SREDSTVA:

HRN EN 14592:2012 -- Drvene konstrukcije -- Stapasta spajala -- Zahtjevi

HRN EN 14545:2008 -- Drvene konstrukcije -- NeStapasti spojni elementi -- Zahtjevi

HRN EN 204:2016 -- Klasifikacija plastomernih adheziva za drvo za nekonstrukcijske primjene

HRN EN 912:2011 -- Spajala za drvo -- Specifikacije za moZdanike posebne izvedbe za drvo

HRN EN 12765:2016 -- Klasifikacija termoreaktivnih adheziva za drvo za nekonstrukcijske primjene

HRN EN 15425:2017 -- Adhezivi -- Jednokomponentni poliuretani za drvne strukture pod opterec¢enjem --
Klasifikacija i zahtjevi grani¢nih svojstava uporabljivost

ZASTITNA SREDSTVA:
HRN EN 927-2:2014 -- Boje i lakovi -- Premazna sredstva i premazni sustavi za drvo u vanjskim prostorima -
- 2. dio: Specifikacija svojstava

Antikorozivna zastita metalnih dijelova koji su sastavni dio drvene konstrukcije provodi se prema hrvatskoj
normi HRN EN ISO 2081 i u skladu s odgovarajuc¢im odredbama hrvatskih normi nizova HRN EN 1992 i HRN
EN 1993 te primjerima minimalne antikorozivne zastite metalnih dijelova u ovisnosti o razredima
uporabljivosti danim hrvatskom normom HRN EN 1995-1-1.
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KVALITETA IZVEDBE RADOVA

Tesarske radove treba izvesti stru¢no i to¢no prema opisu, nacrtima, statickom proracunu i u skladu sa
odredbama Pravilnika o gradevinskim konstrukcijama.

Prije poCetka radova izvodac je duzan bez posebne naplate kontrolirati na gradnji sve mjere potrebne za
izvedbu i usporediti ih s nacrtima. Ukoliko je doslo do vecih razlika koje bi mogle utjecati na izvedbu mora o
tom obavijestiti projektanta i nadzornog inzenjera te zatraziti rjeSenje.

Izvedene oplate moraju biti sposobne da podnesu predvideno optereéenje, stabilne, otporne i ukrué¢ene da ne
dode do deformacije u bilo kojem pravcu. Unutarnje povrsine moraju biti ¢vrste i ravne. LoSe, nepropisno
drvo kao i loSe rezana grada ne smiju se upotrijebiti.

Drvene elemente je potrebno zastititi sredstvom protiv bioloSkih nametnika, a sve vidljive dijelove obojati
dekorativhom bojom u tonu po izboru Investitora. Premaz dekorativhom bojom se izvodi u dva sloja osim ako
troskovnickom stavkom nije opisano drugacije.

Tehnicka svojstva zastite drvene konstrukcije moraju biti takva da, ovisno o razredu izloZzenosti drvene
konstrukcije, osiguraju ravnotezni sadrzaj vlage tijekom vijeka trajanja gradevine s time da je sadrzaj vlage
uvijek takav da osigura zastitu protiv gljiva kao uzrocnika trulezi i omogucuje stabilnost dimenzija, bez time
prouzrocenih trajnih deformacija.

Rupe, utori i zarezi za spajala moraju biti izvedeni s takvom preciznos$¢u da se osiguraju projektom
predvidena svojstva spoja. Ugradba spajala provodi se u takvom privremenom polozaju elemenata
konstrukcije kojim se osigurava projektirano nadvisenje.

SadrZaj vode drvenih proizvoda se utvrduje neposredno prije izvodenja elemenata drvene konstrukcije u
skladu sa hrvatskim normama HRN EN 13183-1 i HRN EN 13183-2.

Tehnicka svojstva drvene konstrukcije moraju biti takva da se u slucaju pozara oCuva nosivost konstrukcije ili
njezinog dijela tijekom vremena prema zahtjevima projekta.

Sva ostecenja nastala vezivanjem skela na krovnu konstrukciju ili prozorske otvore izvodac radova duzan je
otkloniti o svom trosku.

Kontrola lijepljenog spoja i ¢vrstoéa ljepila moraju se u lijepljenoj konstrukciji kontrolirati i poslije zavrsetka
lijepljenja, Sto se postize ispitivanjem probnih uzoraka izradenih u istim uvjetima i identi¢nim okolnostima
kao i kod osnovne lijepljene konstrukcije ili uzimanjem probnih uzoraka iz osnovne konstrukcije
odgovaraju¢om primjenom hrvatskih normi niza HRN EN 15416 te hrvatskih normi HRN EN 302-1, HRN EN
302-2, HRN EN 302-3 i HRN EN 302-4.

ODRZAVANJE I PREGLED DRVENIH KONSTRUKCIJA

Osim pravila za odrzavanje gradevinskih konstrukcija ili u razmacima i na nacin odreden projektom gradevine
i pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i o uvjetima odrZzavanja gradevine.

Kod odrzavanja drvenih konstrukcija obavezno je pridrzavanje i dodatnih pravila:

Vremenski razmak osnovnih pregleda u svrhu odrzavanja drvene konstrukcije provodi se sukladno zahtjevima
iz projekta drvene konstrukcije, ali ne rjede od:

- 6 mjeseci za dijelove zastite drvene konstrukcije koji sluze za odvodnju (oluci, i sl.), za kontrolu
pritegnutosti zatega, Celi¢nih napinjalki u stabilizacijskim vezovima, kontrolu sile u kablovima za
prednaprezanje te drvene konstrukcije zasti¢ene od pozara (premazom, oblogom, i sl.)

- 1 godine za dijelove drvene konstrukcije koji su izloZzeni uestalim promjenama sadrzaja vode, za dijelove
drvene konstrukcije koji se nalaze u prostoru s otezanim strujanjem zraka.
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Prilikom rekonstrukcije drvene konstrukcije, prethodna istrazivanja moraju obavezno ukljuditi:

- vizualni pregled stanja glavnih elemenata drvene konstrukcije koji su bitni za nosivost konstrukcije u cjelini
te za pravilno funkcioniranje gradevine (spojevi glavnih nosivih elemenata, potporni elementi, glavni nosaci,
zatege, polozaj i veli¢ina pukotina, nastanak ili Sirenje bioloske zaraze drva (gljivama i/ili insektima))

utvrdivanje sadrzaja vode

utvrdivanje stanja sloja zastitnog premaza elemenata drvene konstrukcije te

drugih ostecenja bitnih za oCuvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine,
a Cijim otkazivanjem moze biti ugrozena sigurnost korisnika gradevine i/ili prouzroc¢ena znacajna materijalna
Steta.

Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva definirana normom HRN EN 1995-1-1:2013 te normama na koje ona
upuduje.

2.8. GOTOVA OPREMA

NORMATIVI I PROPISI

Prilikom izrade i ugradnje gotove opreme opisanih u troskovniku i za koristenje i ispitivanje materijala
izvodac radova mora se pridrZzavati uvjeta i opisa iz projektne dokumentacije kao i vazecih propisa i
normama na koje tehnicki propisi upucuju :

Sva zavrsna obloga opreme mora zadovoljiti CIGARETTE TEST.

KVALITETA IZVEDBE RADOVA

Prije poCetka izrade opreme po ovom troskovniku izvodac je duzan dostaviti voditelju projekta Investitora,
projektantu i nadzoru na suglasnost sve uzorke materijala koji upotrebljava u proizvodnji i opremi.

Ukoliko isporuditelj isporuci robu na neodgovarajuci nacin i od neodgovarajuc¢ih materijala koji ne odgovara
odobrenom uzorku, duzan je na svoj trosSak izvesti iste iz materijala trazene kvalitete i na opisan nacin, uz
prethodno otklanjanje nekvalitetnih dijelova.

Po zavrSetku montaze i razmjestaja namjestaja, ali i u toku radova isporucitelj je duzan podistiti prostor i
susjedne prostore, plohe koje je svojim radom zaprljao, ili iste radove dogovoriti s drugim izvodacem, a sve
na svoj trosak ukljucivo s odvozom sveg otpadnog materijala ili opreme s gradilista.

ZASTITA IZVEDENIH RADOVA

Sva oprema kod dostave i prilikom ugradnje mora biti zasti¢ena, kako tijekom i nakon ugradbe ne bi doslo do
njenog ostecenja.

Prilikom montaze i razmjestaja, isporucitelj treba zastititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i
prethodno izvedene radove na prikladan nacin, a u skladu s pravilima zastite na radu, tako da ne dode do
ostecenja navedenoga. TroSkove zastite treba isporucitelj uracunati u jedini¢nu cijenu. Ukoliko ipak dode do
ostecenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran isporucitelj ili njegov kooperant, duzan je iste o
svom trosku dovesti u stanje prije ostecenja ili naruditi iste radove kod drugog izvodaca na svoj teret.
Popravak treba izvesti u primarno odredenom roku ili dogovorno.

KONTROLA KVALITETE
Kvaliteta svih materijala koji se ugraduju mora biti dokazana vazeéim dokumentom sukladno Tehni¢kom
propisu o gradevnim proizvodima.
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Po zavrSetku radova kvalitetu isporu¢ene robe treba isporucitelj ustanoviti zapisnicki s investitorom. Ukoliko
se ustanovi da su radovi i oprema izvedeni nekvalitetno, izvodac je duzan iste ponovo izvesti u trazenoj
kvaliteti ili iste naruciti kod drugog isporucitelja, a sve u najkracéem dogovorenom roku i na svoj troSak.
Isporucitelj je duzan isporuciti, montirati i razmjestiti prema funkcionalnoj shemi svu opremu iz troskovnika.

ODRZAVANJE I PREGLEDI GOTOVE OPREME

Pregledi i odrzavanje opreme izvode se sukladno Pravilniku o odrzavanju gradevina, ili u razmacima i na
nacin odreden projektom gradevine i pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i o uvjetima
odrzavanja.

OPCI TEHNICKI UVIETI ZA PROJEKTIRANU OPREMU

NORMATIVI I PROPISI

Prilikom izrade i ugradnje projektirane opreme opisane u troskovniku izvodac¢ radova mora se pridrzavati
uvjeta i opisa iz projektne dokumentacije kao i vazecih propisa i normama na koje tehnicki propisi upucuju :
Izvodac je duzan upotrijebiti predvideni materijal (tip, naziv, ime proizvodaca i sl.), odnosno ako nudi drugi
proizvod treba istovjetnost kvalitete dokazati atestima ovlastene organizacije za ispitivanje materijala, a
uzorke upotrjebljenih materijala dati na uvid i odobrenje investitoru i projektantu.

KVALITETA IZVEDBE RADOVA

U obvezi izvodaca je izvrSenje kompletnog opremanja objekta, sto ukljucuje i potrebne obrtnicke radove i
sudjelovanje kod montaze instalaterske opreme (rasvjeta, prikljucci instalacija, ventilacije i sl.).

Izvodac radova na opremanju duzan je kod izvedbe pojedinih vrsta radova odnosno elemenata unutarnjeg
uredenja dogovorno uskladiti radove s izvodacima odredenih radova, bez posebne naplate.

Izvodac radova duzan je pregledati sve podloge prije izvodenja odredene vrste radova i o eventualnim
neispravnostima obavijestiti investitora odnosno zatraziti da prethodni izvodac otkloni nedostatke o svom
trosku.

Prije poCetka izvodenja radova iz pojedinih stavaka treba konzultirati nadzornog inzenjera odnosno
projektanta.

Izvodac je obvezan sve mjere provjeriti na gradevini, te zajedno s glavnim izvodacem gradevinsko-obrtnickih
i instalaterskih radova i s projektantom / nadzorom uskladiti sve mikrolokacije instalacija, detalje zavrsnih
obrtnickih radova i tonove boja zavrsnih obrada zidova, stolarije podova i ostalog sto je vidljivo.

Izvodac je obvezan izraditi radionicke nacrte. Nakon Sto su potvrdeni uzorci i nacrti izvodac je duzan pozvati
projektanta i investitora na pregled gotove opreme u radionici. Nakon uspjesnog pregleda u radionici izvrsiti
¢e se montaza cjelokupne opreme Tada ¢e se dati konacna suglasnost za izvedbu.

Prilikom predaje ponude ponuditelj je duzan dati detaljan vremenski plan pripremnih radova, radionicke
proizvodnje te montaze na gradiliStu s potrebnim preklapanjima da bi se postigao trazeni rok dovrsenja
radova.

Prije poCetka izrade opreme po ovom troskovniku izvodac je duzan dostaviti voditelju projekta Investitora,
projektantu i nadzoru na suglasnost sve uzorke materijala koji upotrebljava u proizvodnji i opremi

Gotova oprema preuzima se putem zapisnika, i to postavljena, montirana i funkcionalno ispitana u ocis¢enoj
prostoriji. Sve uocene nedostatke izvodac je duzan ukloniti ili radove ponovno izvesti u trazenoj kvaliteti u
roku od 10 dana od dana sastavljanja zapisnika, a kasnije uocene nedostatke 15 dana nakon poziva, a sve

navedeno izvesti o svom trosku.
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ZASTITA IZVEDENIH RADOVA

Prilikom montaze i razmjesStaja namjestaja, isporucitelj treba zastititi sve susjedne plohe, dijelove
konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan nacin, a u skladu s pravilima zastite na radu, tako da
ne dode do osteéenja navedenoga. TroSkove zastite treba isporucitelj uracunati u jedini¢nu cijenu. Ukoliko
ipak dode do ostec¢enja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran isporucitelj ili njegov kooperant,
duzan je iste o svom trosku dovesti u stanje prije ostecenja ili naruciti iste radove kod drugog izvodaca na
svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno odredenom roku ili dogovorno.

Izvodac se duzan dogovoriti s investitorom i nadzorom oko organizacije rada, pristupa prostorima koje
oprema, zastititi sve povrsine od osteéenje preko kojih komunicira, a koje se ne ureduju, te sve uredno
odistiti i vratiti u prvobitno stanje nakon zavrsenih radova. Isto se odnosi i prigopdom mozebitnih popravaka.

ODRZAVANJE I PREGLEDI PROJEKTIRANE OPREME

Pregledi i odrZzavanje opreme izvode se sukladno Pravilniku o odrzavanju gradevina, ili u razmacima i na
nacin odreden projektom gradevine i pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i o uvjetima
odrzavanja.

2.9. PROJEKTIRANA OPREMA

NORMATIVI I PROPISI

Prilikom izrade i ugradnje projektirane opreme opisane u troskovniku izvodac radova mora se pridrzavati
uvjeta i opisa iz projektne dokumentacije kao i vazecih propisa i normama na koje tehnicki propisi upucuju :
Izvodac je duzan upotrijebiti predvideni materijal (tip, naziv, ime proizvodaca i sl.), odnosno ako nudi drugi
proizvod treba istovjetnost kvalitete dokazati atestima ovlastene organizacije za ispitivanje materijala, a
uzorke upotrjebljenih materijala dati na uvid i odobrenje investitoru i projektantu.

KVALITETA IZVEDBE RADOVA

U obvezi izvodaca je izvrSenje kompletnog opremanja objekta, Sto ukljucuje i potrebne obrtnicke radove i
sudjelovanje kod montaze instalaterske opreme.

Izvodac radova na opremanju duzan je kod izvedbe pojedinih vrsta radova odnosno elemenata unutarnjeg
uredenja dogovorno uskladiti radove s izvodacima odredenih radova, bez posebne naplate.

Izvodac radova duzan je pregledati sve podloge prije izvodenja odredene vrste radova i o eventualnim
neispravnostima obavijestiti investitora odnosno zatraziti da prethodni izvodac otkloni nedostatke o svom
trosku.

Prije poCetka izvodenja radova iz pojedinih stavaka treba konzultirati nadzornog inzenjera odnosno
projektanta.

Izvodac je obvezan sve mjere provjeriti na gradevini, te zajedno s glavnim izvodacem gradevinsko -obrtnickih
i instalaterskih radova i s projektantom / nadzorom uskladiti sve mikrolokacije instalacija, detalje zavrsnih
obrada zidova i ostalog Sto je vidljivo.

Izvodac je obvezan izraditi radioni¢ke nacrte. Nakon $to su potvrdeni uzorci i nacrti izvodac je duzan pozvati
projektanta i investitora na pregled gotove opreme u radionici. Nakon uspjesnog pregleda u radionici izvrsiti
¢e se montaza cjelokupne opreme Tada ¢e se dati konacna suglasnost za izvedbu.

KAPPO

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0., 38/ 48
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno



Gradevina Park u centru Marcane

lokacija dio k.¢. 1021, k.o. Marcdana

razina razrade Glavni projekt

strukovna odrednica Arhitektonski projekt - Projekt krajobrazne arhitekture
zajednicka oznaka projekta 2025-011

broj projekta 2025-011-K

mjesto i datum izrade Rovinj, studeni 2025.

Prilikom predaje ponude ponuditelj je duzan dati detaljan vremenski plan pripremnih radova, radionicke
proizvodnje te montaze na gradiliStu s potrebnim preklapanjima da bi se postigao trazeni rok dovrsenja
radova.

Prije poCetka izrade opreme po ovom troskovniku izvodac¢ je duzan dostaviti voditelju projekta Investitora,
projektantu i nadzoru na suglasnost sve uzorke materijala koji upotrebljava u proizvodnji i opremi

Gotova oprema preuzima se putem zapisnika, i to postavljena, montirana i funkcionalno ispitana u ociSé¢enoj
prostoriji. Sve uocene nedostatke izvodac je duzan ukloniti ili radove ponovno izvesti u trazenoj kvaliteti u
roku od 10 dana od dana sastavljanja zapisnika, a kasnije uoene nedostatke 15 dana nakon poziva, a sve
navedeno izvesti o svom trosku.

ZASTITA IZVEDENIH RADOVA

Prilikom montaze i razmjestaja, isporucitelj treba zastititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i
prethodno izvedene radove na prikladan nacin, a u skladu s pravilima zastite na radu, tako da ne dode do
ostecenja navedenoga. TroSkove zastite treba isporucitelj uracunati u jedini¢nu cijenu. Ukoliko ipak dode do
ostecenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran isporucitelj ili njegov kooperant, duzan je iste o
svom trosku dovesti u stanje prije ostecenja ili naruciti iste radove kod drugog izvodaca na svoj teret.
Popravak treba izvesti u primarno odredenom roku ili dogovorno.

Izvodac se duzan dogovoriti s investitorom i nadzorom oko organizacije rada, pristupa prostorima koje
oprema, zastititi sve povrsine od ostecenje preko kojih komunicira, a koje se ne ureduju, te sve uredno
odistiti i vratiti u prvobitno stanje nakon zavrsenih radova. Isto se odnosi i prigodom mozebitnih popravaka.

ODRZAVANJE I PREGLEDI PROJEKTIRANE OPREME
Pregledi i odrZzavanje opreme izvode se sukladno Pravilniku o odrzavanju gradevina ili u razmacima i na nacin
odreden projektom gradevine i pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i o uvjetima odrZavanja.

2.10. HORTIKULTURNI RADOVI

RADOVI SA ZELENILOM

Transport i deponiranje na lokaciji:

Izvodac radova mora zastititi sav biljni materijal od ostecivanja i isusivanja prilikom transporta: po dopremi
na lokaciju, sadnice ne smiju imati slomljena ili oSte¢ena debla i/ili grane, slomljenu ili napuklu korijenovu
balu, ili pokazivati znakove susenja. U suprotnom ¢e nadzorni inZenjer traziti zamjenu.

Sav biljni materijal koji se ne moze odmah po dopremi na gradiliSte posaditi, treba biti propisno zbrinuto i
uskladisteno na odgovarajucoj lokaciji do pocetka sadnje i o0 njemu odgovarajuce brinuti (zalijevanje).
Sjetva i formiranje travnjaka i primjena hranjiva:

Sredstva za prihranjivanje moraju biti suho-primjenjiva, granulirana, homogena bez primjesa prasine,
negoriva, nabavljena u vodootpornim vre¢ama sa jasno naznac¢enom deklaracijom (ime proizvodaca, sastav,
koli¢ina). Moraju se upotrebljavati isklju¢ivo prema uputama proizvodaca.

Travnu smjesu i pripremljenu podlogu za sjetvu mora prije pocetka sijanja odobriti nadzorni inZenjer. Vrece
sa sjemenom do upotrebe skladistiti u suhom i vodootpornom prostoru. Ukoliko je na povrsini predviden
sustav automatskog navodnjavanja, tek nakon prethodnog postavljanja u punu funkciju i testiranja istog
pocet Ce se sa radovima sjetve travnjaka. Ukoliko nije predvideno automatsko navodnjavanje sjetvu vrsiti u
optimalnim vremenskim uvjetima za sjetvu i pri temperaturi tla pogodnom za nicanje sjemena. Ne sijati
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neposredno nakon kise ili tokom vjetrovitog vremena, a ukoliko se na pripremljenoj podlozi nakon kise (a
prije sjetve) pojavila kora, povrsinu je potrebno razrahliti. Po zavrSetku sjetve povrsinu izvaljati valjkom.
Primopredaja travnih povrsina vrsi se kada zatravljene povrsine su prekrivene ravnomjerno i snazno
razvijenim travnim pokriva¢em, bez vidljivih rupa povrsinskog sloja zemlje vecih od 5x5cm. Sve erodirane
povrsine koje su se pojavile, sanirati i ponovno zasijati, tako da cjelokupna zatravljena povrsina bude glatka i
ravna, bez ulegnuca, nepravilnosti, i/ili znakova bolesti.

Izvodac je duzan obavljati redovne kosnje travnjaka do primopredaje ukoliko je travnjak formiran prije
zavrsetka ostalih radova. Obavezna je min. 1 kosnja.

Do primopredaje izvodac je odgovoran za uspjeh travnjaka.

Sadni materijal:

Sadnice biljnog materijala koje se sade moraju imati certifikat o specifikaciji proizvoda s ¢ime se potvrduju
karakteristike svake biljke kao ime vrste i varijeteta, veli¢ina biljke, podrijetlo (rasadnik).

Stablasice trebaju imati zdrav i normalno razvijen korijenov sustav (Citav busen). Promjer korijenove bale
mora biti 10-12 puta veci od opsega debla, a dubina baren 75% od promjera bale. Treba biti u kontejneru ili
balirano (umotano i sigurno vezano). Trebaju imati pravilno oblikovanu i dobro prorastenu krosnju, osobito s
oCuvanim donjim granama i neoStecenim vrsnim izbojkom.

Grmlje mora biti zdravo, Skolovano, uzgojeno na sirokom razmaku u loncima, snazna rasta, dobro
ukorijenjeno, normalno razvijeno, Ciste vrste i varijeteta.

Sadnice trajnica trebaju biti dobro razvijene, skolovane i zdrave, spremljene u kontejnerima (loncima).
Pozicije za sadnju iskociti prema planu sadnje. Po nalogu projektanta moguca manja lokacijska premjestanja
sadnica kao i promjena vrsta - sve u okvirima ugovorenih sredstava. Prije sadnje projektant / nadzor ¢e
verificirati vrstu, kvalitetu i odgovarajuce veli¢ine sadnog materijala, propisane u projektnoj dokumentaciji,
ako ne odgovara specifikaciji i kvaliteti traziti ¢e zamjenu. Zamjena vrste, varijeteta i veli¢ine sadnice
definirane projektnom dokumentacijom nije moguca od strane izvodaca radova bez odobrenja
projektanta/nadzornog inzenjera.

Zamjena materijala :

Sav biljni materijal za koji projektant/nadzorni inZzenjer procjeni da treba biti zamijenjen u garancijskom
razdoblju, mora odmah biti zamijenjen. Zamijenjeni materijal mora vrstom, kvalitetom i veli¢inom odgovarati
originalnom materijalu, osim ako projektant/nadzorni inzenjer ne trazi drugacije. Zamjene u garancijskom
roku vrsiti ¢e se dok se biljni materijal ne prihvati.

Odrzavanje:

Odrzavati posadeni materijal od pocCetka radova (dopreme i sadnje) do zavrSetka garancijskog roka, odnosno
primopredaje gradevine investitoru, radi osiguranja snaznog i zdravog rasta biljnog materijala.

Odrzavanje ¢e obuhvatiti: orezivanje, zalijevanje, zamjenu polegnutih ili nagnutih biljaka, tretiranje protiv
insekata i bolesti, sanaciju ulegnuca i drugih nepravilnosti povrsinskog sloja tla i uklanjanje korova.
Zasadene povrsine biti ¢e prihvadene od strane investitora kada projektant/nadzorni inzenjer odobri da je sav
biljni materijal dobrog zdravstvenog stanja i pokazuje znakove prihvata i rasta.

2.11. RADOVI NAVODNIJAVANJA
ZEMLJANI RADOVI:
Izvodac je duzan pri iskopu imati u vidu trase i dubine svih postojecih instalacija vanjske infrastrukture, te u
zonama krizanja trasa iskop vrsiti s paznjom i uglavnom ruc¢nim alatom. Izvoditelj je duzan pravovremeno od

nadzorne sluzbe zatraziti informacije o svim ranije polozenim instalacijama.
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Sva ostecdenja na ranijem polozenim instalacijama izvoditelj je duzan sanirati kvalitetno, bez odgode i o
vlastitom trosku.

Zatrpavanje rovova vrsi se zemljanim materijalom bez oStrog i krupnog kamenja. Pri polaganju cijevi vrsi se
provizorno zatrpavanje oko cijevi ¢istom zemljom bez primjesa kamena. Zatrpavanje se vrsi uz strojno i
ru¢no zbijanje. Ukoliko je zemlja za zatrpavanje vlazna, veée grumenje potrebno je usitniti prije zbijanja
materijala.

VODOVODNA INSTALACIJA - LATERALNA MREZA NAVODNJAVANJA:

Vodovodna instalacija navodnjavanja se izvodi iz polietilenskih cijevi za tlatne vodovode, PE100, PN10 bara,
SRD 17.

Navojni spojevi za sklopove elektromagnetskih ventila izvode se iz kvalitetnih polipropilenskih spojnica, a
brtvljenje se vrsi teflonskom trakom ili teflonskim koncem.

Za svaki sklop elektromagnetskih ventila ugraduje se razdjelni ventil (kuglasta slavina iz PVC-a ili
polipropilena).

Sve razdjelne garniture moraju pri ugradnji biti jasno oznacene i ucrtane u situaciju izvedenog stanja s
oznakom profila.

IZVEDBA LATERALNE SIGNALNE KABELSKE KANALIZACIJE:

Svi spojevi kablova izvode se vodotijesnim spojnicama s izolacijskim gelom. U samim oknima, na mjestima
na kojima se vrsi spajanje kablova, potrebno je ostaviti minimalno 1m slobodnog kabla.

UGRADNJA SKLOPOVA AUTOMATIKE:

Sklopovi elektromagnetskih ventila ugraduju se u tipska ventilska okna iz ojacanog propilena. Za okna se,
prema potrebi, izvodi stabilizacija podloge blokovima iz betona ili opeke. Okna moraju pri ugradnji biti
postavljena s gornjim rubom cca 2 cm ispod razine gotovog terena, kao ne bi stvarali prepreku pri kosnji
ukoliko dode do manjeg slijeganja terena. Pri ugradnji okana treba voditi brigu da se rubovi okana ugraduju s
duljom stranicom paralelnom s rubom staze ili objekta uz kojega se izvode. U dnu okna izvodi se drenazna
podloga debljine 10 do 15 cm. Dno okna i bocne stranice kroz koje prolaze cijevi treba zastititi od prodora
zemlje oblogom iz geotekstila. Tipska okna i elektroventili moraju biti ugradeni na nacin da se iznad najvise
tocke ostavi prostor od min. 5 cm od poklopca okna, te 10 cm slobodnog prostora ispod najnize tocke
elektromagnetskog ventila.

Po ugradnji elektromagnetskih ventila, u ista okna ugraduje se komunikacijski dekoder za povezivanje
programatora i elektromagnetskih ventila. Svi spojevi izvode se vodotijesnim spojnicama s izolacijskim
gelom.

UGRADNJA UREDAJA ZA NAVODNJAVANIJE:

Ugradnji svih uredaja za navodnjavanje moze se pristupiti tek nakon pazljivog ispiranja lateralnog cjevovoda
nizvodno od elektromagnetskog ventila.

Rasprskivaci se povezuju na cjevovod preko obujmice i komada spojne cijevi 16mm, s odgovarajué¢im spojnim
elementima. Busenje cijevi nakon ugradnje obujmice vrsi se odgovarajuc¢im alatom, s nozem za ruc¢no
izrezivanje otvora ili s krunskim svrdlom. Koristenje standardnih svrdala za busenje nije dozvoljeno.
Ispiranje cjevovoda vrsi se nakon izvedbe svih spojnih sklopova na lateralnoj liniji i povezivanja spojnih
cijevi, prije ugradnje rasprskivaca.

Prilikom ugradnje rasprskivaca izvoditelj se mora precizno pridrzavati projektom predvidenih oznaka dizni na
rasprskivacima. Sve eventualne izmjene u broju, i polozaju rasprskivaca koje je potrebno izvrsiti zbog
izmjena u planu sadnje biljnog materijala mogu se vrsiti samo uz provjeru hidraulicke funkcionalnosti
lateralne linije i uskladenosti intenziteta navodnjavanja na lateralnoj liniji.
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Po okoncanju radova na ugradnji rasprskivaca, prije primopredaje investitoru Izvoditelj je duzan provesti
podeSavanje kutova rada i dometa rasprskivaca, te podesavanje visine ugradnje rasprskivaca, na nacin da je
najvisi dio uredaja u razini s kotom gotovog terena.

3. GOSPODARENJE OTPADOM

U toku izgradnje zahvata stvorit ¢e se odredene kolic¢ine opasnog i/ili neopasnog otpada.
Otpad ce se privremeno deponirati na lokaciji zahvata na za to predvidena mjesta, a potom odvoziti i
zbrinjavati preko ovlastenih poduzeca za zbrinjavanje otpada, na odgovarajuéi nacin i lokacije, bez trajnog
deponiranja na lokaciji.
Tokom koristenja na lokaciji ¢e se stvarati mijeSani komunalni otpad 20 03 01, za kojeg je predvidena
postava kanti za otpatke na lokaciji, a koji ¢e se prikupljati i odvoziti preko nadleznog komunalnog poduzeca.
Uredenje okoliSa se u smislu Zakona o gradenju odnosi na uredenje gradiliSta nakon samog gradenja. U
pogledu uredenja okolisa, nakon izvedene gradnje treba izvrsiti radove ciS¢enja gradiliSta, odnosno
dovodenja gradilista u stanje uporabivosti. Uredenjem okoliSa, u smislu uredenja gradiliSta po zavrsetku
gradenja, predvideno je:

- nakon izvedbe radova potrebno je okoli$ dovesti u uredno i funkcionalno stanje,

- ukloniti sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilista,

- odvesti visak gradevinskog materijala sa skladisSnog prostora,

- odistiti deponij od smeca i otpadaka,

- demontirati privremene elektri¢ne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na gradilistu,

- odistiti gradiliste i trasu pristupnog puta od smeca i svih otpadaka, te zaostalog gradevinskog

materijala,

- humuzirati i zatravniti povrsine ako je predvideno projektom,

- sva eventualno iskréena stabla moraju biti uredno slozena na gradiliStu odnosno uz trasu

- okolisno zemljiSte (travnate povrsine i raslinje) oSteceno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem,

- sve potporne i ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oStec¢ene tijekom izgradnje popraviti,
Po zavrSetku svih radova potrebno je gradiliSte temeljito ocCistiti od otpadnog materijala, te od viska
materijala, koji se samo privremeno tj. u tijeku radova moze odlagati uz gradiliSte na pozicijama predvidenim
projektom organizacije gradiliSta, a u konacnosti se mora trajno deponirati na predvideno odlagaliste.
Visak materijala odvesti ¢e se na deponiju gradevinskog materijala u dogovoru s nadzornim inZzenjerom.
Deponiranje ¢e se vrsiti razastiranjem u slojevima. Deponiju ¢e se nakon dovoza gradevinskog materijala
urediti planiranjem, te ¢e se povrsina deponije dovesti na nivo izgleda ostalog okolisa.
Dijelove gradilista koji nisu ogradeni treba za vrijeme izgradnje zastititi odgovarajué¢im prometnim znakovima
ili trakama za upozorenje.
Na zemljistu koje nije u vlasniStvu investitora pripremni radovi mogu se izvoditi samo uz prethodnu
suglasnost vlasnika zemljista.

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu.
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4, PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA I ZASTITE NA RADU

PROTUPOZARNA ZASTITA

Prilikom izvodenja radova potrebno je pridrzavati se sljedecih pravila zastite od pozara:

Gradnja mora biti organizirana tako da se:

- sprijeci Sirenje vatre i dima,

- sprijeci Sirenje vatre na susjedne objekte,

- omoguci pristup vatrogasnoj sluzbi i tehnici ugrozenim objektima,

- omoguci da sve osobe mogu neozlijedene napustiti gradiliSte, odnosno

- da se omogudi njihovo spasavanje

- da se omogudi zastita spasitelja

Zastita od pozara treba se primjenjivati u skladu sa odredbama Zakona i propisa zastite od pozara

Sve instalacije i uredaji na gradiliStu koje se koriste za potrebe gradiliSta moraju biti u ispravnom stanju
Sa gradilista potrebno je ukloniti sve zapaljive predmete koji mogu uzrokovati nastajanje i Sirenje pozara ili
onemogucditi brzu i sigurnu zastitu djelatnika na gradilistu i imovine ( uklanjanje suhog granja i sl. predmeta
koji mogu biti uzrok pozara )

Na gradilistu je potrebno osigurati stabilnu, polustabilnu ili mobilnu instalaciju radi dojave u slucaju pozara.
Izvodac mora osigurati na gradiliStu opremu i sredstva za zastitu od pozara koja mora biti u ispravnom
stanju. Izvoditelj mora osposobiti ljude za pravilno rukovanje protupozarnim sredstvima.

Zapaljive tekucine potrebno je Cuvati u posebnim skladistima osiguranim od pozara sukladno propisima. Za
provedbu ovih mjera nadlezna je uprava gradilista, a kontrolu ovih mjera provodi izvoditelj, nadzorni
inZenjer, kao i ovlasteni predstavnici nadleznih drzavnih tijela i lokalne samouprave.

Gradilistu je u svakom trenutku potrebno osigurati pristup vatrogasnim vozilima, gradiliSni pristupi i rampe
maksimalnog nagiba od 12% zbog pristupa vatrogasnog vozila.

Na gradilistu je zabranjena upotreba otvorene vatre, otvorenog lozista i sl. bez prisustva vatrogasne sluzbe
Za vrijeme izgradnje potrebno je provesti sve potrebne mjere sa lako zapaljivim materijalima koji mogu
izazvati pozar. Takve materijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih izvora.

Elektri¢ne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati valjanim tehnickim
propisima.

Na svim mjestima na gradiliStu gdje postoji opasnost od pozara, potrebno je provesti zastitne mjere prema
Zakonu o zastiti od pozara.

Zapaljive tekucine potrebno je drzati u posebnim skladistima osiguranim od pozara sukladno propisima (boje,
lakovi, plasti¢ne folije). Pri radu s takvim materijalima, zabranjena je uporaba otvorenog plamena, te ih je
potrebno drzati dalje od toplinskih izvora.

Signalna oprema koja sadrzi elektri¢ne instalacije, mora svojom izvedbom odgovarati zahtjevima vazecih
tehnickih propisa.

Za provedbu ovih mjera nadleZna je i odgovorna uprava gradiliSta. Kontrolu provedbe ovih mjera provodi
rukovoditelj gradiliSta, nadzorni inzenjer i ovlasteni organ opcine ili Zupanije.

Nakon zavrSetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradiliSte i odstraniti sve ostatke grade i materijala.
Projektom se ne predvidaju radovi na miniranju vec plitki i Siroki iskopi te nasipavanja kamenim materijalom.
ZASTITA NA RADU TIJEKOM IZVODENJA RADOVA

Svaki poslodavac koji izvodi radove u trajanju duljem od pet dana duzan je izraditi svoj plan izvodenja
radova i odrediti rok dovrSetka radova.

Plan izvodenja radova mora sadrzavati:
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e opis i shemu (nacrt) izvodenja radova,

. popis opasnih tvari,

e popis posebno opasnih poslova,

e odredivanje mjesta rada na kojima postoji povecana opasnost za zivot i zdravlje radnika, kao i vrste
i koli¢ine potrebnih osobnih zastitnih sredstava odnosno zastitne opreme,

e postupke za uskladivanje medudjelovanja svih aktivnosti u neposrednoj blizini gradilista,

e takoder s moguc¢noscu hitnog isklju¢enja komunalnih vodova u slu¢aju nuzde,

e postupke za svaku pojedinu opasnu fazu rada ili faze radova koje se obavljaju istovremeno ili u
slijedu jedna iza druge,

e postupak uskladivanja izvodenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilistu,

e vremenski plan radova,

e nacdin organiziranja suradnje i uzajamno izvjeséivanja svih izvodaca radova i njihovih radnickih
predstavnika, koji ¢e zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilistu, o tijeku nacina
organiziranja da na gradiliste imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje
imaju dozvolu ulaska na gradiliste,

e zajedniCke mjere zastite na radu na gradilistu,

e obveza izvodaca o medusobnom izvjescivanju o tijeku pojedinacnih faza rada,

e pravila ponasanja na gradilistu,

e popis poslova s procjenom troskova (troskovnikom) uredenja gradiliSta i izvodenja zajednickih mjera
za provedbu zastite na radu na gradilistu,

e popis isprava, evidencija i uputa iz zastite na radu, koje se moraju cuvati stalno na gradilistu,

e  potpis odgovorne osobe za izradu plana izvodenja radova i pecat.

Svaka promjena na gradiliStu koja moze utjecati na sigurnost i zdravlje radnika mora biti unesena u plan
izvodenja radova.

U skladu s Pravilnikom o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima, ukoliko je to potrebno,
Investitor je obvezan imenovati koordinatora za zastitu na radu, odnosno odgovornu osobu za koordinaciju
tijekom izvodenja radova.

Poslodavci koji obavljaju gradevinske radove duzni su prije poCetka radova urediti gradiliSte i osigurati da se
radovi obavljaju u skladu s pravilima zastite na radu.

Poslodavac je duzan cuvati na gradiliStu dokaze o osposobljenosti radnika, dokaze o ispunjavanju uvjeta za
obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, dokaze o ispitivanju strojeva i uredaja s povec¢anim
opasnostima i ostalu dokumentaciju potrebnu za izvodenje radova.

Poslodavac je duzan organizirati i osigurati pruzanje prve pomoci radnicima za slucaj ozljede na radu ili
iznenadne bolesti do njihovog upucivanja na lijeCenje zdravstvenoj ustanovi i osigurati pozivanje i postupanje
javnih sluzbi nadleznih za pruzanje medicinske pomodi.

Prilikom izvodenja radova potrebno je pridrzavati se sljedecih pravila zastite na radu:

. Zastita na radu treba se primjenjivati u skladu sa odredbama Zakona I propisa zastite na radu

. Radnici moraju biti upoznati sa pravilima zastite na radu i postupcima pruzanja prve pomoci

. potrebno je osigurati sve radne povrsine i radni prostor, radi lakSeg izvodenja radova

. potrebno je opskrbiti sva sredstva rada sa zastitnim napravama

. obavezno je osiguranje postavljanja znakova upozorenja od odredenih opasnosti ( ako se izvodi dio
ceste ili se nailazi na dio ceste na kojem se izvode radovi — prometnim znakovima na propisnoj udaljenosti )
. strojevi i uredaji i osobna zastitna sredstva u svakom trenutku moraju biti u ispravnom stanju

. radovi se moraju izvoditi na siguran nacin da bi se sprijecile ozljede i povrede pri radu
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. zaposlenici su duzni pridrzavati se propisa i pravila zastite na radu, te koristiti propisana osobna zastitna
sredstva i opremu

. svi radnici moraju biti upoznati sa pravilima zastite na radu, tj. sa Pravilnikom o pruzanju prve pomodi
radnicima na radu ( NN 56/83 )

. radnici moraju koristiti osobna zastitna sredstva i zastitnu opremu koju im je izvodac¢ radova duzan
osigurati

. na svim sredstvima za rad ( strojevi - cirkulari, dizalice i sl. ) moraju se primjenjivati zastitna sredstva
moraju biti pokriveni radi zastite radnika u skladu pravila zastite na radu

. rukovanje strojevima ili mehaniziranim alatom smije se povjeriti samo kvalificiranim ili obu¢enim
radnicima upoznatim sa opasnostima koje im prijete pri radu

. radna mjesta na kojima se nalazi mijeSalica za beton, cirkular i sl. strojevi moraju se nalaziti na podesan
nacin zasticenim mjestima od vremenskih neprilika, te zasti¢eni od udara elektri¢ne struje, uzemljenje -
prema postojeé¢im tehnickim propisima

. na gradiliStu mora biti omogucen lak pregled i nesmetano rucno ili mehani¢ko uzimanje materijala bez
rusenja ili sl.

. potrebno je osigurati pravovremeno vrSenje hitne intervencije pruzanja prve pomodi pri povredama
radnika na radu, te odgovarajuca priruc¢na sredstva i osposobljenost djelatnika za pruzanje prve pomoci

. sav alat i strojevi koji ¢e se koristiti na gradiliStu moraju sa nalaziti u ispravnom stanju

. pri masinskom izvodenju iskopa potrebno je voditi racuna o stabilnosti stroja

. potrebno je osigurati siguran dovod elektricne energije - zastita instalacija za pogon i rasvjetu

. gradiliSte mora biti uredeno i organizirano u skladu s pravilima zastite na radu, Sto se posebno odnosi na
radove kod izvodenja iskopa, kao i na radova na vec¢im visinama

. gradiliSte mora biti osigurano od pristupa nezaposlenih osoba

. potrebno je osigurati pristupne puteve i dopremu materijala i alata, te upotrebu strojeva

. prije poCetka radova izvodac je duzan opremiti gradiliSte svim potrebnim objektima ( skladiste
materijala, barake za smjestaj radnika, sanitarni objekt i sl. ) koje ¢e po zavrSetku radova ukloniti

. prilikom iskopa, iskopani materijal koji ¢e se privremeno deponirati uz iskop, potrebno je odbaciti na
udaljenosti od minimalno 1,00 m od ruba iskopa kao ne bi doslo do urusavanja istog

. rubovi iskopa ne smiju se opterecivati u Sirini od najmanje 1,00 m

. odvoz iskopanog materijala u prijevozno sredstvo ne smije se vrsiti utovarivaem preko kabine vozila,

. ako kabina nije zasti¢ena od mehanickog ostecenja

. u tijeku izvodenja radova mora biti osigurano nesmetano kretanje radnika na gradilistu

. ru¢no prenosenje materijala ne smije prelaziti vise od 20 kg po radniku ( cigle, malter i sl. )

. svu drvenu gradu ( daske, gredice, letve ... ) nakon upotrebe potrebno je ocistiti od eventualnog ostatka
stvrdnutog betona, Cavle je potrebno izvaditi, te gradu deponirati i sloziti na jedno mjesto radi kasnije
ponovne upotrebe

. sav potreban materijal uskladistiti i deponirati na maksimalnoj udaljenosti od 20,00 m od radog mjesta
. ako se radi prilaza i transporta materijala izvode rampe, njihova minimalna Sirina mora iznositi 60 cm, te
njihov nagib ne smije prelaziti 40%, te rampe na visinama veéim od 1,00 m od ravnine poda moraju biti
ogradene zastithom ogradom visine od najmanje 1,00 m

. radovi na betoniranju mogu zapoceti po pregledu armature

. u podrucju postavljene dizalice na smije se nalaziti nikakav materijal, te mora biti postavljeno
upozorenje radi opreza i zabrane kretanja ispod dizalice
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dizanje materijala pomocu dizalica izvoditi do tezine koja je dozvoljena prema namjeni i uputama
proizvodaca dizalice

radovi se moraju izvoditi na siguran nacin da bi se sprijecile ozljede i povrede pri radu

Prije pocetka radova izvoditelj mora pripremiti gradiliSte i opremiti ga svim potrebnim objektima - uprava
gradilista, skladiste i odlagaliSte materijala, barake za privremeni smjestaj radnika, sanitarni objekti, i sl. )
koje je po zavrsetku radova duzan ukloniti.
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5. PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

Ukupna procjenjena vrijednost radova (Bez PDV-a):

Mapa 1 - Arhitektonski projekt - projekt krajobrazne arhitekture: 155.000,00 EUR
Mapa 2 - Gradevinski projekt: 105.000,00 EUR

UKUPNO 260.000,00 EUR
Sastavila:

Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch.
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STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
ARHITEKTURU, PROSTORNOC
PLANIRANJE, OKOLIS d.o.0.

Gradevina:

Park u centru Marcane
Lokacija:

Dio k.¢. 1021 k.o. Marc¢ana

Investitor:

Op¢ina Mar¢ana, Marcana 158, 52206 Marcana

Projektantski ured:

Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okolis d.o.o.
Zajednicka oznaka projekta:

2025-011

Oznaka projekta:

2025-011-K

Strukovna odrednica - projektirani dio zahvata u prostoru:
Arhitektonski projekt - projekt krajobrazne arhitekture

Razina obrade:
Glavni projekt

Naziv grafickog prikaza:

Granica obuhvata na geodetskoj podlozi
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dr.sc. Ivana Venier
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Travnjak I\YLM)PQ)
Staze - stabilizirana sipina/rizla
—

Kameni rubnjak

STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
ARHITEKTURU, PROSTORNO
PLANIRANJE, OKOLIS d.o.o0.

.]] Povrsine od lijevane gume o
Gradevina:

V0@ o Park u centru Marcane
%"A Zidici Lokacija:
Dio k.¢. 1021 k.o. Marc¢ana

P 0-0-0 i - .
O~,0~0
Pasica od rastresitog kamenog materijala Investitor:

Op¢ina Mar¢ana, Mar¢ana 158, 52206 Marcana
Mal¢/lapilo - vulkanski kamencici Projektantski ured:

Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okoli$ d.o.o.

E Celi¢ni rubnjak - oko stabala Zajedni¢ka oznaka projekta:
2025-011

Oznaka projekta:

O_kl_3 Klupatip 3 Glavni projekt
O_sla Slavina s pitkom vodom Naziv grafitkog prikaza:
Situacija
S_01 Sprava za igru - Dupli toranj s mrezom
S_02 Sprava za igru - Kudica za igru
S_03 Sprava za igru - Kombinirano igralo s tunelom
S_04 Sprava za igru - Vrtuljak
S_05 Sprava za igru - Njihalica
S_06 Sprava za igru - Ljuljacka
Ovlasteni projektant:
Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch.
S i INF_O01  Informativno-edukativne table TIP 1
S Q00090799 09,0700-"07,0 7090700090700 075009070905 090700 079,0 70970V, 0 090700 0Y,07 50 09,0709 0V O_hot  Hotel za kukce
O_pti  Kucica za ptice
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0_02 Klupe tip 2 (na zidi¢u) 2025-011-K

0._03 Kante za otpatke Strukovna odrednica - projektirani dio zahvata u prostoru:
Arhitektonski projekt - projekt krajobrazne arhitekture

0_04  piknik stol

O_05  stalci za bicikle
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STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
ARHITEKTURU, PROSTORNO
PLANIRANJE, OKOLIS d.o.c.

Rosmarinus officjhalis : LEGENDA Gradevina:

Fraxinus ornus SIMBOL NAZIV KoL Park u centru Marcane
1 Lokacija:
Cercis siliquastru 00_STABLA Dio k.¢. 1021 k.o. Maréana

1 Investitor:
Op¢ina Mar¢ana, Mar¢ana 158, 52206 Marcana

Acer campestre / Javor klen **
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— (5 =
Quercug pubescens er is siliquastrum . _/,j-—"'."‘-.‘“‘“"’ = o _ \\ /// . Phillyrea angustifolia / Uskolisna zelenika * 3 z’*
(1) 4 ' SN R 3
= o A EES A, NN 3
Spaftium junceum ‘N\ \ =7 . N 3 Tk— ' §§ X ‘T"é&@. ) e ) ) 2
(2) /; S AR U < \ o . ’ . T N NS - \I . Phillyrea latifolia / Sirokolisna zelenika ** 3 g
= — i 5 . { - '— -
7 s ¢ 2= s f / . = f x s
ya \T\ \/‘/,/a' XL Xfly X P g { I / : . '\r E
/ 75 7 = :_—\)\;«:"". Al T %, \ 4 3 . ; / '\::._ / '/ . ’x S . Spartium junceum / Brnistra * 10 §
.,/ . / :?-——? Py = 2 & \ </ . . | o ¢ / == < * Ovlasteni projektant: 0
3:“’,;[ 2 ® A1 -/ x Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch. s
: /. e s U ) * . . . A B . I | % . Viburnum tinus / Lemprika ** 7 =)
U L N PR S :k :
———— R —T— __.__-______-_;.__.44 3
/ ///////‘ \\\ \ \T . Vitex agnus-castus / Konopljika ** 7 2
o
3

2N U —

Teucrium fruticans

\/k' (5) . Myrtus communis / Mirta * 21
%[\J\J Cistus salvifolius i i .

(6) . Teucrium fruticans / Teukrij ** 24 o
Cotinus coggygria —Cotinus coggygria Suradnici:
Cornus mas—— (5) (3) 04 NISKO GRMUIE I TRAINICE Marko Sosi¢, univ.spec.prosp.arch.
(4) Rosmarinus officinalis— ——Spartium junceum Dunja Dukié¢, mag.ing.prosp.arch.
Cotinus coggygria— 5 Corylus avellana (1) Cistus salvifolius / Bugin ** 71 Katarina Celija, mag.ing.prosp.arch.
(5) (2) L Teucrium fruticans Antonia Nina Faris$, univ.bacc.ing.prosp.arch.
Phillyrea latifolia— ) e . : S S ek dr.sc. Lido Sosi¢, kraj.arh.
(3) Cistus saIwﬂz%i L—Rosmarinus officinalis Rosmarinus officinalis / Ruzmarin 26 dr.sc. Ivana Venier
I (2)
Spartium Juncel(.lir;— Phillyrea angusufczl;ia,a;_ L Teucrium fruticans + Rosmarinus officinalis " Prostratus™ / Puzajuéi ruzmarin 66
- . 7
Vitex agnus-casE%— Myrtus commu(nl.;,— Rosmarinué o)fficinalis
4 (3)
Rosmarinus officinalis —— Cistus salvifolius— Corylus avellana
(7) (2) (2) N o
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STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
ARHITEKTURU, PROSTORNO
PLANIRANJE, OKOLIS d.o.o0.

5 < FL\ \ 1

R \j o ) _ \ Legenda: o ) ?,U
R g Gradevina: §
B SIMBOL MODEL KoL Park u centru Mardéane =

R SIMBOL MODEL KoL
. . Lokacija: z
) Spoj kpk na lateralni vod 7 ] M v e
R ) @ poy kP Dio k.¢. 1021 k.o. Mar¢ana s
A 3
. “ 1 } | Povrsinska kpk cijev 352,8 m Investitor: ?
/,?“ : : Opcina Marc¢ana, Mar¢ana 158, 52206 Marcana Q
3
/g SIMBOL MODEL KoL Projektantski ured: §
L\é G EM ventil 100-PGA-0V 1 Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okolis d.o.o. i
. A - ——— p diutal ) Zajednicka oznaka projekta: ©

Prikljucak za navodnjavanje 1
< e ) javan 2025-011 g
v
O N 7 Lateralni vod: PE 100 PN 10 SDR 17 32mm 46,1 m Oznaka projekta: s
| :
o
S : === === == ——— Glavni vod: PE 100 PN 10 SRD 17 32mm 58m 2025-011-K @
VENTILSKO OKNO br.1: - : e 4
Y . ) - o o Strukovna odrednica - projektirani dio zahvata u prostoru: N
Cetvrtasto jumbo sa zelenim poklopcem 1 - N __ Proturna cijev 39,2m ) ) . . . : *
Linija 1 - KPK stabla i grmlje, 100-PGA-9V /o ST Arhitektonski projekt - projekt krajobrazne arhitekture J
kuglasti ventil 1'""(DN25) L AN S ~ 2
programator 2 stanice 32 - . | :
, , , " . N S S Razina obrade: :
Z % T2 W Specifikacija linija: | _ =
- 10 Glavni projekt +
NN N : OZNAKA  MODEL VELICINA ~ TIP ZALLJEVANIA mih  KPK CLEVI TLAK  OBORINE B
| . —_ , a1
Prikljuéak - prema el 1 100 PGA 9V 1 Kap po kap 1,76  351,0m 44,22 1,07 16,62 mm/h Naziv grafitkog prikaza: o
- . IN [ o
gradevu'lskom pro;ektul 2 N AR Potroénja vode: §
) o < OZNAKA MODEL TIP ZALIJEVANJA OBORINE mm/tjedan MIN./tjedan m3/tiedan m3/dan Plan navodnjavanja 8
(] o

) / \ 1 100 PGA9V  Kap po kap 16,62 mm/h 35 127 3,72 0,53 =
e < % vt ukupno: 127 3,72 0,53 5
® / b 3
o o -~ & - N \ @
o ) > Er
N\ = 0 =
& . B Napomene: Q
X . - - . . . : . . - *
\o [T - plan navodnjavanja prikazan je shematski, a njegove komponente (rasprskivaci, 8
\ ;\ 7 N\l T PR R . ventili i dr.) nisu u stvarnom mjerilu 3
v vz . / // Lo, (p” T2 0 \/L\/ - 8
e — e / NS . : ) - prikljuéak za navodnjavanje izvest ¢e se spajanjem na okno predvideno 3
JB]/7\4\E1\ .//U\;)RJ“%TWM’(; . oo\ et e S = gradevinskim projektom (veli¢ina R1" / DN25 / PE32) E
S R S 21\},'_{5( o 7) 0 B i E
o = < - . e RS R = rEY 73 = : — - izvoda¢ mora pravovremeno postaviti sve predvidene proturne cijevi ispod Ovlasteni projektant: n
. V. . V. . . - - (=g
/DILA\'{‘() me’ }i . r);*\ (L/—V\WMA_‘;/%L“ ”;L i 7 SR 1 tvrdih povrsina kako bi sve zelene povrSine imale mogucnost navodnjavanja, uz Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch. s
L] S, - . .s . P4 - . . . =
o 7 \4"‘\ ® 7 }‘5 ;g\\; - /tyﬁ{ﬂq . — dozvoljena manja lokacijska izmjestanja radi prilagodbe stvarnom stanju )
O « ) A D G | D L Y . T ) v T e—t e o 1D Va W N F B >y - 152 = % 2>
O vt % S Mab. - ) v — = s A Y Y - BT G L, A 2l ™ (B i GV i & YA Ll ) =7 A, \ RN 095" i W B\, O ; . .. . . - . ’ ]
- JEL ../:5\ N7 ’((‘\O M RS % y\WM}{ g o o O % f’x,.X N AN AL - |sk<3|cen]e se vrsV| razmjeravanjem projektirane medusobne udaljenosti na terenuz uz 3
O S0 7659 071075950 095070950 ¢ OO 070 0RO 00 0V ,08 O O BN OO 2 . oznadavanje polozaja zabodenim kolcem, zastavicom ili sl. Pri odredivanju polozaja 8
voditi ra¢una o eventualnim izmjenama u planu sadnje ili obliku povrsina, te prema 3

planirana prometnica
(nije dio ovog projekta)
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N WERILO: Redni broj grafickog prikaza: Mjesto i datum izrade:
1:100 05 Rovinj, 11.2025.
l——’ Broj revizije:
00
Mj 1:100

potrebi izvrsiti korekcije

- izvodal (po dogovoru s projektantom i nadzornim inZenjerom) moZe radi
optimalnijeg rasporeda vrsiti manja poloZajna razmjestanja na terenu. Sve
izmjene i dopune izvoda¢ mora redovito snimati i ucrtavati u shemu izvedenog stanja

- ventilske kutije poloziti duzom stranicom paralelno s rubnjakom, stazom, zidom ili
drugim linijskim elementom uz koje se okno nalazi

- za upravljanje je previden baterijski programator preko aplikacije (putem WiFi
ili Bluetooth veze). Programator je predviden za postavljanje u ventilsko okno. U
blizini potrebno je postaviti oborinski senzor, na nezasti¢eno mjesto (mikrolokaciju
odrediti na terenu) te ga povezati na programator sukladno uputama proizvodaca

Suradnici:

Marko Sosi¢, univ.spec.prosp.arch.

Dunja Duki¢, mag.ing.prosp.arch.

Katarina Celija, mag.ing.prosp.arch.

Antonia Nina Faris$, univ.bacc.ing.prosp.arch.
dr.sc. Lido Sosi¢, kraj.arh.

dr.sc. Ivana Venier
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Presjek a-a' / ‘
Lijevana guma, d=6 cm Stabilizirana rizla, d=6 cm u 10181 W
Kameni rubnjak (EPDM granulat 1 cm, SBR granulat 5 cm) ;I_egr;'uténj_stlar_ul:( — Kameni rubnjak Vulkanski kamencici, d=5 cm 1023/4 s
Betonski temelj C20/25 Kameni materijal frakcije 0-32 mm, d=25 cm fr'g’fc'i;ZJgisnf% , e areria Betonski temelj C20/25 Plodné %IemlJa, d=40 cm 4
Kameni materijal frakcije 0-32 mm Geotekstil 200 g/m2 Kameni materijal frakcije 0-32 mm, Kameni materijal frakcije 0-32 mm Postojeci teren
Nabijena posteljica, Ms=40 MN/m? Nabijena posteljica, Ms=40 MN/m? d=25cm Nabijena posteljica, Ms=40 MN/m?
Nabijena posteljica, Ms=40 MN/m?
STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
101812 ARHITEKTURU, PROSTORNO
! PLANIRANJE, OKOLIS d.o.o0.
T Pl
Gradevina: g.
Pasica od rastresitog kamenog materijala frakcije 16/32, d=15 cm Park u centru Maréane =
2323 N
Lokacija: 3
Dio k.¢. 1021 k.o. Mar¢ana =
3
Investitor: °
***************************************** -9\ T e s ANl Sttt e A - - ———————---156.00 Op¢ina Mar¢ana, Maréana 158, 52206 Marc¢ana g
Projektantski ured: @
- L, 3
Linija postojeceg terena 155 40 —_—— o Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okolis d.o.o. (¢
R ————— N
=== e 1 55. 1 0 ' Zajednicka oznaka projekta: ©
CE ;' 155.00 2025-011 3
e :. d 4 Oznaka projekta: 2_3
B o
o 'Sﬁg% -4-154.40 2025-011-K =
S A Strukovna odrednica - projektirani dio zahvata u prostoru: N
[oc]
Arhitektonski projekt - projekt krajobrazne arhitekture Nt
****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** 154.00 a
&
Razina obrade: :
Glavni projekt +
&
Nazi fickog prikaza g
aziv gra :
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* 153.00 =
L ®
Spoj na postojecu prometnicu \ Staza | Djedje igraliste | Staza | Zeleni pojas \ Planirana asfaltirana prometnica Presjeci @
| | \ \ \ (nije dio ovog projekta) S
=2
Presjek b-b' Kameni rubnjak Kameni rubnjak g,;
Betonski temelj C20/25 Betonski temelj C20/25 rf,’?
Kameni materijal frakcije 0-32 mm Kameni materijal frakcije 0-32 mm ) o g_
- - _ R - » Vulkanski kamencici, d=5 cm 5
) Nabijena posteljica, Ms=40 MN/m Nabijena posteljica, Ms=40 MN/m? - =
Plodna zemlja, d=15 cm Plodna zemlja, d=40 cm &
Postojedi teren Postojedi teren 8
8
3
b3
E
) ) . . _ Ovlasteni projektant: i
Pasica od rastresitog kamenog materijala frakcije 16/32, d=15 cm Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch. §
(e}
L
Q
| 3
Linjja postojeeg terena 155.80 L e e —o4f e N .y g L I N 1 R A 4 e I A S Do 156.00 5
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2 o ; Marko Sosi¢, univ.spec.prosp.arch.
=P PP SPRPaPRPEo2920) : 1 - g : .y .
S 154 .40 Dunja Duki¢, mag.ing.prosp.arch.
o Fogm——— I ——— Katarina Celija, mag.ing.prosp.arch.
o =7 Antonia Nina Faris$, univ.bacc.ing.prosp.arch.
dr.sc. Lido Sosi¢, kraj.arh.
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Hotel za kukce
M1:20

0,3—

+—0,30

0,30

—20,3

Tlocrt Prednji pogled Bocni pogled Presjek 1
hv)
3
o - %' _____ 0.03 0,6 0,43 Unutarnje kuciste,
§< — I ! 20,02 drvene daske za
- = — x Mreza za zastitu e ez 1z 121a1a 1 vanjsku upotrebu, alelelelzlalelele
O [ ] 1g1gigigigigigl > g
& = = T s prednje strane debljina min. 20 mm,
[ 5 A ™ hotela za kukce obojano u plavu boju
=% [ ] % a
= 3 o Mrezasta zastita,
= = veli¢ina oka 10-20 mm
[ ] _Fi . ..
= gora| l Vanjska obloga fiksira se spojnim
- drvene letvice sredstV|m§ u drvenu
_______ 5 cca. 30x50 mm, konstrukciju
' u natur boji
' ' M [}
! ! — o —
i ! ﬁ;
Prednji pogled —
Nosaci - 'U' profil ] HHHH A HHH |
100x600x150 i — — i
)& —0,15 — 0,15
Lo 1,

*Napomene:

- svi elementi hotela spajaju se spojnim sredstvima od nehrdajuceg celika i ljepilom za drvo, s minimalnim vidljivim spojnim sredstvima na vanjskoj strani

- mora se koristiti iskljucivo kvalitetno drvo za vanjsku opremu, npr. bagrem ili sli¢no, te drvo mora biti termicki obradeno radi moguénosti ugradnje na vanjske povrsine i dodatno zasti¢eno premazima s

vodonepropusnim svojstvima i UV zastitom prije bojanja u boju prema troskovnickoj stavci

- Celi¢ni nosaci moraju biti pocin¢ani prije bojanja u boju prema troskovnickoj stavci

Obavezna izrada radionickog nacrta. Ovisno o radionickom nacrtu moguce su izmjene konstrukcije,nacina fiksiranja, te variranje dimenzija i debljina profila i limova. Sve

detalje i promjene u materijalima i dimenzijama obavezno uskladiti s projektantom.

T |

Fiksiranje hotela za kukce

M1:10

Detalj ispune hotela za kukce

Ispuna hotela za kukce

Vijak za fiksiranje - od nehrdajuceg Celika

AB temelj, 430x600x400 mm

Kameni materijal frakcije 0-32 mm

Nabijena posteljica, Ms=40 MN/m?

Mrezasta zastita hotela za kukce

Suplji &tapidi, grancice, i sl.

Debla ili cjepanice s izbuSenim rupama

Ceseri ili slican prirodni materijal

Opeka s rupama, kanalice, lomljena opeka

ili kamen

STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
RHITEKTURU, PROSTORNO
LANIRANJE, OKOLIS d.o.0.

Park u centru Maréane

Dio k.¢. 1021 k.o. Marcana

Op¢ina Mar¢ana, Marcana 158, 52206 Marcana

Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okolis d.o.o.

2025-011

2025-011-K

Arhitektonski projekt - projekt krajobrazne arhitekture

Glavni projekt

Detalj - hotel za kukce

Ovlasteni projektant:
Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch.

Suradnici:

Marko SoSi¢, univ.spec.prosp.arch.

Dunja Duki¢, mag.ing.prosp.arch.

Katarina Celija, mag.ing.prosp.arch.

Antonia Nina Fari$, univ.bacc.ing.prosp.arch.
dr.sc. Lido Sosi¢, kraj.arh.

dr.sc. Ivana Venier

1:20; 1:10 07 Rovinj, 11.2025.
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Kudica za ptice 0,06
M 1:20 0,2 0,33 —
0,1— ]
o}
O
o~
~
~
O
(o)
™M
n
o
[eo]
i
.
n n
=) =)

*Napomene:

- svi elementi kudice spajaju se spojnim sredstvima od nehrdajuceg Celika i ljepilom za
drvo, s minimalnim vidljivim spojnim sredstvima na vanjskoj strani kucice

- mora se koristiti iskljucivo kvalitetno drvo za vanjsku opremu, npr. bagrem ili sli¢no,
te drvo mora biti termicki obradeno radi moguénosti ugradnje na vanjske povrsine i
dodatno zasti¢eno premazima s vodonepropusnim svojstvima i UV zastitom prije
bojanja u boju prema troskovnickoj stavci

- Celi¢ni stup mora biti pocincan prije bojanja u boju prema troskovnickoj stavci

Fiksiranje kudice za ptice

AB temelj, 400x400x700 mm

Kameni materijal frakcije 0-32 mm

Nabijena posteljica, Ms=40 MN/m?

Obavezna izrada radioni¢kog nacrta.

Ovisno o radionickom nacrtu moguce su izmjene konstrukcije,

nacina fiksiranja, te variranje dimenzija i debljina profila i limova. Sve detalje i
promjene u materijalima i dimenzijama obavezno uskladiti s projektantom.

Stup od pocincanog celika, profil min. 60x60x20 mm

Detalj kudice za ptice 0,07
M1:10 0,06
0,07
— 02 —4
0,08
+
0,04-0,05
[T y
o
o
N ©
S
0,04
| % 10
o
=) S
o

0,1 £

-+
K

0,52

k-
¥

0,1

0,72

0,52

—— 025 —

L 0,2 —

0,5

Plasti¢na kapa za stup

I

Stup od pocin¢anog celika, profil min. 60x60x20
mm, obojan u boju prema troskovnickoj stavci

Vijci od nehrdajuceg cellika
za spoj na stup

Konstrukcija od drvenih
daski za vanjsku upotrebu,
debljina min. 20 mm, u
natur boji

L 0,23 —4+— 0,23 —

Nosac kucice od drvene
daske za vanjsku

upotrebu, debljina min. 20

mm, u natur boji
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Informativno edukativna tabla TIP 1 (OZNAKA: INF_01)

M1:20

Tlocrt

—0,37 —

0,9

Obavezna izrada radionickog nacrta.
Ovisno o radionickom nacrtu moguce su
izmjene konstrukcije, nacina fiksiranja,
te variranje dimenzija i debljina profila i
limova. Sve detalje i promjene u
materijalima i dimenzijama obavezno
uskladiti s projektantom.

Detalj temeljenja infoormativno-edukativnih tabli
M 1:20

Betonski temelj, visina 40-60 cm, Sirina 40-60 cm

Bocni pogled

1,15

1,26

0,26 —

0,9

Prednji pogled

Prednja ploca s polimernom naljepnicom i polimernom laminacijom

0,9

Ojacanje konstrukcije s donje strane gornje ploce

Konstrukcija - aluminijske ploce debljine min. 10 mm
Plastificirane u boju prema RAL karti (specificirano u troskovniku)

Ojacanje konstrukcije - sa straznje i/ili
prednje strane, duzina min. 50 mm

*Qjacanje konstrukcije je lim jednake debljine kao i lim
konstrukcije, navaren okomito na konstrukciju radi osiguranja
Cvrstoce i stabilnosti Citave konstrukcije - prilikom izrade
radionickog nacrta moguce je razraditi izgled i poloZaj

——20,1

0,1 —

ojacanja, a sve detalje potrebno je uskladiti s projektantom

Lo,1 Fiksiranje u betonski temelj spojnim sredstvima od nehrdajuéeg celika

STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
RHITEKTURY, PROSTORNG
LANIRANJE, OKOLIS d.o.o.

Park u centru Marcane

Dio k.¢. 1021 k.o. Marcana

Op¢ina Mar¢ana, Marcana 158, 52206 Marcana

Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okolis d.o.o.

2025-011

2025-011-K

Arhitektonski projekt - projekt krajobrazne arhitekture

Glavni projekt

Detalj - edukativne table

Ovlasteni projektant:
Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch.

Suradnici:

Marko SoSi¢, univ.spec.prosp.arch.

Dunja Duki¢, mag.ing.prosp.arch.

Katarina Celija, mag.ing.prosp.arch.

Antonia Nina Fari$, univ.bacc.ing.prosp.arch.
dr.sc. Lido Sosi¢, kraj.arh.

dr.sc. Ivana Venier

1:20 09 Rovinj, 11.2025.
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STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
ARHITEKTURU, PROSTORNOG
PLANIRANJE, OKOLIS d.o.o.

Gradevina:

Park u centru Marcane

Lokacija:

Detalj postavljanja slavine s pitkom vodom Dio k.¢. 1021 k.o. Marcana

M1:20 Investitor:

Op¢ina Mar¢ana, Marcana 158, 52206 Marcana
Projektantski ured:
Slavina s pitkom vodom Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okolis d.o.o.

Zajednicka oznaka projekta:
//*\\ 2025-011

Tlocrt Presjek

Oznaka projekta:

UK
Lijevana guma, d=6 cm 2025-011-K
| (EPDM granulat 1 cm, SBR granulat 5 cm)
1
|

Strukovna odrednica - projektirani dio zahvata u prostoru:

o

- T00 0£8 T6 S8E+ L -EETTS/S8Y/E IO 0T22CS - Ob 4ausjua) - oubinoy - [uinoy

ﬁ:/ \ Kameni materijal frakcije 0-32 mm, d=25 cm Arhitektonski projekt - projekt krajobrazne arhitekture
) “7 | ) || Geotekstil 200 g/m2
[ |
“ | 1/ Nabijena posteljica, Ms=40 MN/m? Razina obrade:
J‘ \‘ | /L)\ Glavni projekt
Zdjela za |jubirh\c¥ /
f \ | L\MTJ Naziv grafi¢kog prikaza:
} i Ny Detalj - postavljanje slavine s pitkom vodom
Presjek 1 \‘ %
\ y
)| U
e ense!
D~~~
o eTar e
D~~~
95 %50a
NAPOMENA: A
-Dovod vode do slavine i odvodnja viska vode od slavine obradena NSNS S o e R ,
je u Mapi 2 IA DA DA A AANA DA DA DA A

Ovlasteni projektant:
Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch.

1
\
iv
\
%
\
e
wod oddex-oipnis mmm - wod oddex-oipnis@ojul

Betonski temelj - dimenzije i temeljenje prema uputama proizvodaca
*temelj ne smije biti vidljiv nakon postavljanja slavine

Suradnici:

Marko SoSi¢, univ.spec.prosp.arch.

Dunja Duki¢, mag.ing.prosp.arch.

Katarina Celija, mag.ing.prosp.arch.

Antonia Nina Fari$, univ.bacc.ing.prosp.arch.
dr.sc. Lido Sosi¢, kraj.arh.

dr.sc. Ivana Venier

MJERILO: Redni broj grafickog prikaza: Mjesto i datum izrade:
1:20 10 Rovinj, 11.2025.

Broj revizije:
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Oznake u sklopu povrsine od lijevane gume
M 1:20

P 0,9 +0,18 #

0,59 .

|—0,05
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STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
ARHITEKTURU, PROSTORNO
PLANIRANJE, OKOLIS d.o.o.

Gradevina:

Park u centru Marcane

Lokacija:

Dio k.¢. 1021 k.o. Marc¢ana

Investitor:

Op¢ina Mar¢ana, Marcana 158, 52206 Marcana
Projektantski ured:

Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okolis d.o.o.
Zajednicka oznaka projekta:

2025-011

Oznaka projekta:

2025-011-K

Strukovna odrednica - projektirani dio zahvata u prostoru:
Arhitektonski projekt - projekt krajobrazne arhitekture

Razina obrade:
Glavni projekt

Naziv grafi¢ckog prikaza:

Detalj - oznake u lijevanoj gumi

- T00 0£8 T6 S8E+ L -EETTS/S8Y/E IO 0T22CS - Ob 4ausjua) - oubinoy - [uinoy

Ovlasteni projektant:
Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch.

wod oddex-oipnis mmm - wod oddex-oipnis@ojul

Suradnici:

Marko Sosi¢, univ.spec.prosp.arch.

Dunja Duki¢, mag.ing.prosp.arch.

Katarina Celija, mag.ing.prosp.arch.

Antonia Nina Fari$, univ.bacc.ing.prosp.arch.
dr.sc. Lido Sosi¢, kraj.arh.

dr.sc. Ivana Venier

EERILO: Redni broj grafickog prikaza: Mjesto i datum izrade:
1:20 11 Rovinj, 11.2025.

Broj revizije:

00




Karakteristi¢ni presjek rubnjaka i sadnje stabala u sklopu
povrsine od lijevane gume
M 1:20

Vulkanski kamendcici, d=5 cm

Korjenova bala stablasica

Plodna zemlja - 70 cm

Jalovina - 30 cm

Postojeci teren

Kolci za sidrenje stabala

Rubnjak od celika, 8x100 mm

Ankeriranje u temelj

Betonski temelj

Uredena posteljica Ms=40 MN/m?

Postojeci teren

[exeFe T T eV e SN O e NN e s Y
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STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
ARHITEKTURU, PROSTORNOG
PLANIRANJE, OKOLIS d.o.o.

Gradevina:

Park u centru Marcane
Lokacija:

Dio k.¢. 1021 k.o. Marc¢ana

Investitor:

Op¢ina Mar¢ana, Marcana 158, 52206 Marcana

Projektantski ured:

Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okolis d.o.o.
Zajednicka oznaka projekta:

2025-011

Oznaka projekta:

2025-011-K

Strukovna odrednica - projektirani dio zahvata u prostoru:
Arhitektonski projekt - projekt krajobrazne arhitekture

Razina obrade:
Glavni projekt

Naziv grafickog prikaza:

Detalj - sadnja stabala u sklopu igralista

- T00 0£8 T6 S8E+ L -EETTS/S8Y/E IO 0T22CS - Ob 4ausjua) - oubinoy - [uinoy

Ovlasteni projektant:
Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch.

wod oddex-oipnis mmm - wod oddex-oipnis@ojul

Suradnici:

Marko SoSi¢, univ.spec.prosp.arch.

Dunja Duki¢, mag.ing.prosp.arch.

Katarina Celija, mag.ing.prosp.arch.

Antonia Nina Fari$, univ.bacc.ing.prosp.arch.
dr.sc. Lido Sosi¢, kraj.arh.

dr.sc. Ivana Venier

MJERILO: Redni broj grafickog prikaza: Mjesto i datum izrade:
1:20 12 Rovinj, 11.2025.

Broj revizije:

00




		2025-12-09T09:38:58+0100
	MARKO SOŠIĆ


		2025-12-09T09:39:29+0100
	Sanja Bibulić


		2025-12-09T09:58:42+0100
	Filip Nikolić


		2025-12-09T14:14:34+0100
	Ivan Biljecki




