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lokacija

razina razade
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mjesto i datum izrade

Obnova nogometnog igralista - NK Pomorac Rakalj-Krnica
Krnica k.¢. 1126/2 i 1126/3; k.o. Krnica

Krajobrazni elaborat

2025-035/03

Rovinj, studeni 2025

1.

W

REPUBLIKA HRVATSKA

OPCI DIO

RIESENJE O REGISTRACIJI - IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

Elektronicki zapis

TRGOVACKI SUD U PAZINU Datum: 28.01.2022
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
MBS:
040167857
OIB
37485751133
EUID:
HRSR.040167857
TVRTKA:
1 Studio za Krajobraznu Arhitekturu, Prostorno Planiranje, Okolis,
d. os 0x
1 Studio za Krajobraznu Arhitekturu, Prostorno Planiranje, Okolis d.
0. O.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Rovinj (Grad Rovinj - Rovigno)
Centener 40
ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
8 info@studio-kappo.com
PRAVNI CBLIK:
1 druStvo s ogranicenom odgovorno3éu
PREDMET POSLOVANJA:
. = - obavljanje poslova izrade detaljnih planova uredenja
i izrade struénih podloga za izdavanje lokacijskih
dozvola i konzalting
1. = - izrada goeografskih informacijskih sustava te vodenje
nadzora i konzalting
L. w - projektiranje i nadzor nad gradnjom
I ¥ - izrada projekata uredenja okolisa i krajobraznog
prostora te studija utjecaja na okolis, wvodenje
nadzora i konzalting
i 72 - RACUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI
1 70 - POSLOVANJE NEKRETNINAMA
1 71 - IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME, BEZ RUKOVATELJA I
PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU I KUCANSTVO
i = - izrada WEB Internet stranica i pruzZanje drugih
internetskih usluga
r ¥ - kupnja 1 prodaja robe na domac¢em i inozemnom trzistu
1 = - pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanje pi¢a i napitaka,
pripremanje hrane za potroSnju na drugom mjestu (u
prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i
opskrba tom hranom (catering)
1l = - pruzanje usluga smjestaja
I = - mjenjacki poslovi
Izradeno: 2022-01-28 10:20:22 D004
Podaci od: 2022-01-28 Stranica: 1 od 4
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zahvat
lokacija

razina razade
oznaka elaborata
mjesto i datum izrade

Obnova nogometnog igralista - NK Pomorac Rakalj-Krnica

Krnica k.¢. 1126/2 i 1126/3; k.o. Krnica
Krajobrazni elaborat

2025-035/03

Rovinj, studeni 2025.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U PAZINU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

Elektronicki zapis
Datum: 28.01.2022

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

1 »
3 *
3 *
3 *
3 *
3 *
3 *
T *
b *
7 *
7 *
7 *
74 *
7 %
7 *
T >
7 *:
7 *

pruzanje usluga u nautic¢kom, seljadkom, zdravstvenom,
kongresnom, 3Sportskom, lovnom i dr. oblicima turizma,
pruZzanje turistic¢kih usluga

izrada WEBGIS (WEB geografskih informacijskih
sustava) te vodenje nadzora i konzalting

stru¢ni poslovi prostornog uredenja

projektiranije, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

nadzor nad gradnjom

obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
struéni poslovi zaStite okoli3a i prirode
fotografska djelatnost

djelatnost snimanja iz zraka

djelatnost iznajmljivanja bezpilotnih letjelica
specijalizirane dizajnerske djelatnosti

izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade
dokumenata i akata prostornog uredenja

izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranja

izrada geodetskih elaborata stanja gradevine prije
rekonstrukcije

izrada geodetskoga projekta

iskolc&enje gradevina i izradu elaborata iskol&enja
gradevine

izrada geodetskog situacijskog nacrta izgradene
gradevine

geodetsko prac¢enje gradevine u gradnji i izrada
elaborata geodetskog pracenja

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

6 Marko Sosiég,

OIB: 03038635263

Rovinj, Centener 40
7 - jedini ¢&lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

5 Dr.sc. Lido So$i¢, OIB: 31757009550
Rovinj, Centener 40

5 - prokurist

5 - pojedinac¢na prokura

6 MARKO SOSIC, OIB: 03038635263
Rovinj, CENTENER 40

6 - ¢lan uprave
6 - zastupa samostalno i pojedinacno
6 - imenovan Odlukom od 17.10.2016.

TEMELJNI KAPITAL:

1 20.000,00 kuna

Izradeno:

2022-01-28 10:20:22
Podaci od: 2022-01-28

D004
Stranica: 2 od 4

KAPPO'

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0.,
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U PAZINU Datum: 28.01.2022

zahvat Obnova nogometnog igralista - NK Pomorac Rakalj-Krnica

lokacija Krnica k.¢. 1126/2 i 1126/3; k.o. Krnica
razina razade Krajobrazni elaborat

oznaka elaborata 2025-035/03

mjesto i datum izrade Rovinj, studeni 2025.

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

Elektronicki zapis

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:

1

DruStveni ugovor o osnivanju zakljucen je dana 23. listopada 2001.
godine.

Odlukom ¢lanova drusStva na SkupStini drusStva od 14. veljace 2011.
godine izmijenjen je DruStveni ugovor od 23. listopada 2001.
godine i ispravak istog od 28. studenoga 2001. godine; u &l. 3. o
predmetu poslovanja - djelatnosti drustva.

Pro¢isc¢eni tekst Ugovora od 14. veljace 2011. godine dostavljen je
u zbirku isprava.

Drudtveni ugovor potpuni tekst od 14. veljace 2011. izmijenjen Jje
odlukom ¢lanova druStva na SkupStini druStva od 17. listopada
2016. izmijenjen u &l. 1. glede imena ¢lanova drustva, u ¢l. 4.
glede podjele poslovnih udjela i imatelja poslovnih udjela, u ¢&l.
6. glede razmjera uceS¢a u pravima i obvezama u drustvu,
dodavanjem novog ¢lanka 14. glede tro3kova osnivanja i izmjena
akata drustva i ¢l. 15. glede osnivanja podruZnice i
predstavniStva druStva.

Potpuni tekst Dru3tvenog ugovora od 17.10.2016. dostavljen je u
zbirku isprava.

DruStveni ugovor potpuni tekst od 17. listopada 2016. izmijenjen
je odlukom ¢lana dru3tva na Skup3tini drustva od 7. studenoga
2017. izmijenjen u ¢l.1. glede imena ¢lanova drustva, u ¢l.3.
dopunom predmeta poslovanja, u ¢l.4. glede imatelja poslovnih
udjela, u ¢l.6. glede razmjera ucCe3¢a u pravima i obvezama u
drustvu.

Potpuni tekst Drudtvenog ugovora od 7. studenoga 2017. dostavljen
je u zbirku isprava.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjestaja
eu 27.04.21 2020 01.01.20 - 31.12.20 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-01/3149-5 11.12.2001 Trgovacki sud u Rijeci
0002 Tt-10/3382-2 21.01.2011 Trgovacki sud u Rijeci
Stalna sluZba u Pazinu
0003 Tt-11/833-3 15.03.2011 Trgovacki sud u Rijeci
Stalna sluZba u Pazinu
0004 Tt-16/458-2 03.02.2016 Trgovacki sud u Pazinu
0005 Tt-16/6287-2 01.09.2016 Trgovacki sud u Pazinu
0006 Tt-16/7739-3 11.11.2016 Trgovacki sud u Pazinu
0007 Tt-17/6587-2 17.11.2017 Trgovacki sud u Pazinu
0008 Tt-20/7850-2 27.08.2020 Trgovacki sud u Pazinu
eu / 30.06.2009 elektronicki upis
Izradeno: 2022-01-28 10:20:22 D004
Podaci od: 2022-01-28 Stranica: 3 od 4
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zahvat Obnova nogometnog igralista - NK Pomorac Rakalj-Krnica

lokacija Krnica k.¢. 1126/2 i 1126/3; k.o. Krnica
razina razade Krajobrazni elaborat

oznaka elaborata 2025-035/03

mjesto i datum izrade Rovinj, studeni 2025.

2. RJESENJE O UPISU U HRVATSKU KOMORU ARHITEKATA

e
]

e
L

[

{3

e _|

"
'
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/15-01/15
Urbroj: 505-04-16-3
Zagreb, 20.srpnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odluéujuéi o zahtjevu, SANJE BIBULIC, mag. ing. prosp.
arch., iz PAZINA, TROSTI 64 A, u predmetu upisa u Imenik ovlastenih arhitekata na
temelju ¢lanka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju ( Narodne novine broj 78/15 ), i ¢lanka 37. Statuta Hrvatske
komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15), po zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se SANJA BIBULIC, mag. ing.
prosp. arch., iz PAZINA, TROSTI 64 A u struéni smjer za: ovlastena
krajobrazna arhitektica pod rednim brojem 4327, s danom upisa
20.07.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, SANJA BIBULIC, mag. ing.
prosp. arch., stiete pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlastena
krajobrazna arhitektica" i pravo na obavljanje struénih poslova temeljem
¢lanka 50. Statuta Hrvatske komore arhitekata te pravo na pecat i
iskaznicu ovlastene krajobrazne arhitektice.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, SANJI BIBULIC, mag. ing. prosp.
arch. Komora izdaje pecat i iskaznicu ovlastene krajobrazne arhitektice.

4. Upisnina u iznosu od 1.000.00, kuna upla¢ena je na radun Hrvatske
komore arhitekata.

Obrazlozenje

SANJA BIBULIC, mag. ing. prosp. arch., iz PAZINA, TROSTI 64 A podnijela je ovom
javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovladtenih arhitekata Hrvatske komore
arhitekata dana 10.09.2015. godine.

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog zahtjeva
imenovane sukladno ¢lanku 4. Pravilnka o upisima u imenike, upisnike i evidencije
Hrvatske komore arhitekata te utvrdila da nedostaje dokaz o poloZzenom struénom
ispitu.
Dana 03.12.2015. godine imenovanoj je upuéen Zakljuéak u kojem se trazi da se
dostavi uvjerenje o poloZzenom stru¢nom ispitu.

]

KAPPO

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0.,
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zahvat Obnova nogometnog igralista - NK Pomorac Rakalj-Krnica

lokacija Krnica k.¢. 1126/2 i 1126/3; k.o. Krnica
razina razade Krajobrazni elaborat

oznaka elaborata 2025-035/03

mjesto i datum izrade Rovinj, studeni 2025.

SANJA BIBULIC mag. ing. prosp. arch. dostavila je dana 01.07.2016. godine traZzeno
uvjerenje nakon ¢ega se ponovo pristupilo razmatranju zahtjeva i utvrdilo se da je
Sanja Bibuli¢:

- zavrSila odgovaraju¢i studij i stekla akademski naziv magistra inZenjerka
krajobrazne arhitekture,

- da je stekla odgovarajuce stru¢no iskustvo u trajanju od dvije godine,

- da je polozila struéni ispit za poslove sudionika i gradniji,

- daima prebivaliste na teritoriju Republike Hrvatske,

- da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni postupak
zbog kaznenog djela koje se vodi po sluzbenoj duznosti,

- da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

Temeljem ovako utvrdenog &injeni¢nog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u ¢l. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i ¢lanku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata.

SANJA BIBULIC, mag.ing.prosp.arch. upisom u Imenik ovlastenih arhitekata
Hrvatske komore arhitekata od/dana 20.07.2016. godine stje€e pravo na uporabu
strukovnog naziva ovlastena krajobrazna arhitektica, pravo na pecat i iskaznicu, te
sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog cinjeni¢nog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredaba Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rjeSenja moZe se izjaviti zalba Ministarstvu
graditeljstva i prostornoga uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rjeSenja.

Upravna pristojpa po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojpama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,
116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14 )
naplaéena je i ponistena na podnesku.

——
o

Predsjednica Hwatswgf;>;é\f§1{gkata
~Zeljka Jurkoy 1;“}dk)l.ing.arhf")‘}\
[ 7

?G\\/k\" 1 '

A

Dostauviti: ) .
1. SANJA BIBULIC, 52 000 PAZIN, TROSTI 64 A
2. U Zbirku isprava Komore

KAPPO

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0.,
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zahvat Obnova nogometnog igralista - NK Pomorac Rakalj-Krnica

lokacija Krnica k.¢. 1126/2 i 1126/3; k.o. Krnica
razina razade Krajobrazni elaborat

oznaka elaborata 2025-035/03

mjesto i datum izrade Rovinj, studeni 2025.

3. IZJAVA PROJEKTANTA
Oznaka: 2025-035/03-iz

Temeljem ¢l. 68. i ¢l.70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), a nakon
izvrSene provjere predmetne tehnicke dokumentacije daje se sljedeca

IZJAVA
o uskladenosti krajobraznog elaborata s vaze¢om prostorno planskom dokumentacijom i vazecim
propisima;

kojom se potvrduje da je Krajobrazni elaborat

Obnova nogometnog igralista - NK Pomorac Rakalj-Krnica

na lokaciji: Krnica k.¢. 1126/2 i 1126/3; k.o. Krnica

investitora: Opc¢ina Marcana, Marcana 158, 52206 Marcana

Izraden u skladu s dokumentima prostornog uredenja, to jest s Prostornim planom Istarske
Zupanije (SluZbene novine Istarske Zupanije 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 - prociééeni tekst, 10/08 i
7/10 - Procisceni tekst, 13/12, 09/16, 14/16 - Procisceni tekst) i Prostornim planom uredenja
Opcd¢ine Marcana (Sluzbene novine Opcine Marcana br. 9/09., 7/20., 4/23. i 6/23-procis¢eni tekst).

Projekt je izraden u skladu s vazeé¢im zakonskim i podzakonskim propisima:

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)

Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,
114/18, 110/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22,
155/23)

Zakon o opéem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

Zakon o zastiti zraka (NN 127/19, 57/22)

Zakon o zastiti od svjetlosnog onecis¢enja (NN 14/19)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 75/15, 12/18, 118/18)

Zakon o mijeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/22)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19,
31/20, 74/22 155/23)

te ostalim zakonskim i pripadaju¢im podzakonskim propisima.

Odgovorna osoba:
Marko Sosi¢, univ.spec.prosp.arch.
Direktor

Ovlasteni projektant:

KAPPO

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o., 8/ 60
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zahvat Obnova nogometnog igralista - NK Pomorac Rakalj-Krnica

lokacija Krnica k.¢. 1126/2 i 1126/3; k.o. Krnica
razina razade Krajobrazni elaborat

oznaka elaborata 2025-035/03

mjesto i datum izrade Rovinj, studeni 2025.

Ovlasteni projektant krajobraznog elaborata:

Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch.,

upisana u Imenik ovlastenih arhitekata u strucni smjer ovlastena krajobrazna arhitektica, pod
rednim brojem KA4327, s danom upisa 20.srpnja 2016. (Klasa: UP/I-034-02/15-01/15, Urbroj:
505-04-16-3, Zagreb, 20.srpnja 2016.)

U Rovinju, studeni 2025.

KAPPO
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1. TEHNICKI OPIS

1.1. Uvod

Na zahtjev narucitelja, Opc¢ina Marcana, MarCana 158, 52206 Marcana, pristupilo se izradi krajobraznog
elaborata za zahvat: Obnova nogometnog igralista - NK Pomorac Rakalj-Krnica.

Prethodno je izradeno idejno rjesenje: ,,Razvoj zelene infrastrukture — Marcana", izradeno od strane
Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okoli§ d.o.o. Rovinj, listopad 2025.; a koje je
obuhvacalo i rjeSenje uredenja predmetne urbane tocke.

Predmetni zahvat obuhvacen je Strategijom zelene urbane obnove Opcine Marcana, izradenom u
ozujku 2025. od strane Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okoli$ d.o.o. Rovinj.
Strategija zelene urbane obnove (SZUO) izradena je kao kljucCni strateski dokument za Opcinu Marcana s
ciljem osiguravanja odrzivog razvoja kroz unapredenje zelene infrastrukture, primjenu rjesenja temeljenih
na prirodi, kruzno gospodarenje prostorom i zgradama, povecanje energetske ucinkovitosti, prilagodbu
klimatskim promjenama i jaCanje otpornosti na rizike.

Zahvat se nalazi u katastarskoj opéini Krnica, na katastarskim cCesticama: 1126/2 i 1126/3.
Predmetni zahvat obuhvacda urbanu tocku:

A. Unaprijedenje postojece povrsine za sport i rekreaciju - Obnova nogometnog igraliSta - NK
Pomorac Rakalj-Krnica

Ukupna povrsina obuhvata iznosi oko 13.697 m2,

1.2. Postojece stanje

Zona obuhvaca nogometno igraliste i okoli$ igraliSta koji ukljuCuje pomocéni objekt, tribine, pristupnu zonu
do igralista i zelenu povrsinu s brojnim potencijalima za uredenje.

1.3. Projektirano stanje
Uvod

Projekt uredenja i obnove prostora oko nogometnog terena u Krnici zamisljen je kao sveobuhvatno rjesenje
koje povezuje sport, rekreaciju, drustveni zivot i oCuvanje okoliSa. Osnovni zahvat uklju¢uje obnovu
postojecih potpornih zidova i zastitne ograde nogometnog terena, ¢ime se osigurava sigurnost korisnika i
dugorocna stabilnost cijelog kompleksa. Time se stvaraju preduvjeti da teren i njegova okolica postanu

suvremeno i sigurno mjesto za sport, rekreaciju i druzenje.

Uz osnovnu obnovu, projekt predvida dodavanje novih sadrzaja koji prosiruju funkcionalnost prostora i ¢ine
ga atraktivnijim za Siru skupinu korisnika. Planirana je izgradnja pjesacko-biciklisticke staze koja se takoder
moze koristiti za koturaljke i romobile te koja potiCe odrzive oblike kretanja. Vanjsko fitness vjezbaliste

omogucit ¢e rekreativcima i sportasima trening na otvorenom, dok ¢e odmorista s klupama imati dvostruku
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namjenu - za odmor i za gledanje nogometnih utakmica. Dodatno, prostor je oblikovan tako da sadrzi zonu
za manifestacije i drustvena dogadanja, piknik prostor te zeleno parkiralisSte za bicikle. Na taj nacin sportski

teren postaje multifunkcionalan prostor koji ¢e Zivjeti i izvan vremena utakmica.

Poseban znacaj u projektu ima uredenje zelenih povrsina i sadnja biljnog materijala. Predvidene su
autohtone vrste drveca, grmlja i trajnica, koje svojim karakteristikama doprinose bioraznolikosti i stvaraju
ugodnu mikroklimu. Biljni materijal ima visestruku ulogu - od estetske, preko stvaranja hladovine i sklonista
za ptice i insekte, do ekoloske funkcije smanjenja prasine, zadrzavanja vlage u tlu i smanjenja toplinskog
efekta urbaniziranog prostora. Takav pristup doprinosi prilagodbi klimatskim promjenama, smanjenju

negativnih utjecaja na okolis i oCuvanju lokalnog krajobraza.

Vaznost projekta za lokalnu zajednicu Krnice viSestruka je. On ne predstavlja samo ulaganje u
infrastrukturu, nego i u drustveni zivot mjesta. Novi prostori omogucit ¢e odrzavanje kulturnih, sportskih i
zabavnih manifestacija, a istodobno ¢e postati svakodnevno mjesto susreta, druzenja i opustanja. Time se

jaca osjecaj zajednisStva i stvara nova vrijednost za sve generacije.

Projekt znacajno podize estetsku kvalitetu prostora, Cini ga atraktivnijim i uredenijim, a istodobno osigurava
ukljucivost i jednak pristup svim korisnicima - bez obzira na dob, fizicku spremu ili posebne potrebe. Time

se potvrduje drustvena osjetljivost i odrziv karakter cijelog zahvata.

U konacnici, uredenje prostora oko nogometnog terena u Krnici spaja funkcionalne, estetske i ekoloske
vrijednosti te stvara prepoznatljivo srediste okupljanja lokalne zajednice koje doprinosi kvaliteti Zivota
sadasnjih i buduéih narastaja.

Tehnicki opis rjesenja

Od pripremnih radova predvdena je demontaza postojeéeg zidica oko pomocne kucice, demontaza
postojecih zidanih kucica za igrace koje su dotrajale i nesigurne za koristenje i demontaza postojece ograde

koja je u iznimno loSem stanju.

Predviden je iskop u tlu za potrebe izgradnje staza i svih povrSina od stabilizirane rizle i travnih resetki -
iskop u prosje¢nom sloju od 35 cm. Predvideno je struganje gornjeg sloja terena u debljini od 10 cm na

poziciji uredenja pristupne zone i puta rizlom.

Kao zavrsna podloga staza i povrsina predvidaju se: stabilizirana rizla/sipina u debljini sloja od 6 cm - s
nosivom podlogom od rastresitog materijala 0-32 mm u debljini od 25 cm i niveliraju¢om podlogom u
debljini od 3-5 cm materijalom granulacije 2-4 mm; obnova postojeceg prilaza i puta rastresitim kamenim
materijalom (rizla 8/16 mm) u debljini sloja 10 cm. Tredi tip podloge su betonske travne resetke u sklopu
zelenog parkiraliSta za bicikle koje se postavljaju u sloj pijeska granulacije 3-4mm u sloju od 3-5cm, na

pripremljenu podlogu od rastresitog materijala 0-32 mm u debljini od 25 cm.

Predvida se frezanje zemlje radi rahljenja gornjeg sloja prije dovoza nove plodne zemlje. Predvida se
postavljanje plodne zemlje pomijeSane s pijeskom u omjeru 3:1 u debljini sloja 15-20 cm na svim
novopredvidenim i postojec¢im pokosima te u zonama u pojasu oko gradevinskih elemenata parka i na svim

pozicijama gdje se travnjak oStetio prilikom izrade radova.

Predvidena je izgradnja dva tipa zidica. Armirano betonski zid tip 1, visine do 1 m od finalno uredenog

terena, Sirine 25 cm - formira se na dijelovima gdje je teren pod nagibom kao potporni zid do kojeg se
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nasipava materijal radi poravnanja terena. Drugi armirano betonski zid, tip 2, visine do 50 cm, predvida se

oko postojece pomocne kucice, na poziciji gdje se postojeci dotrajali zidi¢ uklanja.

Predvidena su dva tipa betonskih oplo¢nika - za staze i povrSine za manifestacije predviden je parkovni

ravni rubnjak Sirine 8 cm, a u dijelu staze uz put predvida se cestovni rubnjak debljine 15 cm.

Predvidena je izrada i postavljanje celi¢nih rubnjaka visine 10 cm oko stabla koja su zasadena u sklopu
zona za manifestacije — unutrasnjost rubnjaka ispunjava se maléem (lapilom) - vulkanski kamenci¢ u

debljini sloja od 5 cm.

Od urbane opreme predvida se postavljanje: samostojecih klupa s naslonom, kanti za otpatke, stalaka za
bicikle, stanice za popravak bicikli, piknik stolova, fitness sprava, kucica za rezervne igraCe (na
novoformiranog betonskoj ploci) i kucice za suce. Predvideno je postavljanje novih zastitnih ograda i ulaznih

vrata u sklopu ograde.

Od informativno edukativnih sadrzaja predvida se postavljanje dva tipa tabli. Table tip 1 - visina
konstrukcije je 126 cm, duzina 90 cm i Sirina 37 cm - dozvoljena odstupanja u dimenzijama +/- 10% i tabli
tip 2 - visina konstrukcije je 177 cm, duzina 90 cm i Sirina 37 cm - dozvoljena odstupanja u dimenzijama
+/- 10%. Izrada vizualnog sadrzaja i dizajna polimernih naljepnica koji se polimernom laminacijom
postavljaju na table obradena je troskovnikom radova a ukljucuje izradu vizualnog identiteta u 3 varijante
i interpretaciju tematika tabli koji ukljucuje sadrzaj za table, sadrZaj za pdf, audio book i web site (koji se

aktivira QR kodom) - sve na 4 jezika i tekst na Brailleovom pismu.

Od biljnog materijala predvida se sadnja stabala, visokog, srednje visokog i niskog grmlja - predvidene su
uglavnom autohtone biljne vrste od kojih je veci udio pogodan za oprasivace. Vrste stablasica: Acer
campestre, Acer monspessulanum, Acer platanoides, Carpinus betulus, Celtis australis, Cercis siliquastrum,
Fraxinus ornus, Morus platanifolia 'Fruitless', Prunus avium, Prunus domestica, Quercus ilex, Quercus
pubescens. Vrste visokog grmlja: Corylus avellana, Cotinus coggygria, Cytisus scoparisus, Phillyrea
angustifolia, Phillyrea latifolia, Spartium junceum, Viburnum tinus, Vitex agnus-castus. Vrste srednjeg
grmlja: Myrtus communis, Teucrium fruticans. Od niskog grmlja i penjacica: Cistus salvifolius, Rosmarinus

officinalis, Rosmarinus officinalis 'Prostratus’.
Ispod grmlja razastire se mal¢ u debljini sloja 5 cm.

Predvideno je navodnjavanje stabala i grmlja sustavom kap na kap.
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2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Za sve radove treba primjenjivati postojece tehnicke propise i gradevinske norme. Sve radove izvesti od
kvalitetnog materijala, prema opisu pojedinih stavaka troskovnika i uvodnih opcih opisa pojedinih grupa
radova, detaljima i pismenim opisima. Upotrijebljeni materijal koji izvoda¢ dobavlja i ugraduje mora
odgovarati uvjetima iz vazeéeg Tehnickog propisa o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24).

Izvedba radova treba biti prema nacrtima, opéim uvjetima, troskovnickim stavkama i opisu
radova, detaljima i pravilima struke. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti sa

nadzornim inzenjerom i projektantom za svaki pojedini slucaj.

2.1. uvobD

2.1.1. DUZNOST INVESTITORA

Investitor je pravna ili fiziCka osoba u Cije ime se gradi gradevina. Projektiranje, kontrolu i nostrifikaciju
projekata, gradenje i stru¢ni nadzor gradenja investitor mora pisanim ugovorom povjeriti osobama koje
ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu, ako u Zakonu o gradnji (dalje u
tesktu ZOG) nije drukcije propisano. Investitor je duzan osigurati stru¢ni nadzor gradenja gradevine, ako u
Z0OG-u nije drukdije propisano. Investitor koji je ujedno i izvoda¢ mora strucni nadzor gradenja povijeriti
drugoj osobi koja ispunjava uvjete za obavljanje stru¢nog nadzora gradenja prema posebnom zakonu.
Investitor je duzan osigurati dokumente i podatke potrebne za sastavljanje pisane izjave o izvedenim

radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine ako tijekom gradenja dode do promjene izvodaca.

2.1.2. DUZNOST IZVODACA RADOVA

Izvodac je osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove. Graditi moze osoba koja ispunjava uvjete za
obavljanje djelatnosti gradenja prema posebnom zakonu.

IzvodaC¢ moze pristupiti gradenju na temelju pravomocne, odnosno izvrsne gradevinske dozvole na
odgovornost investitora i nakon Sto je prethodno izvrSena prijava gradenja, ako vazeom zakonskom
regulativom nije propisano drukcije.

Izvodac je duzan graditi u skladu s gradevinskom dozvolom, vazecom zakonskom regulativom, tehnickim
propisima, posebnim propisima, pravilima struke i pri tome:

1. povijeriti izvodenje gradevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za
izvodenje tih radova, odnosno obavljanje poslova

2. radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu, zahtjevi propisani za energetska svojstva
zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za gradevinu

3. ugradivati gradevne i druge proizvode te postrojenja u skladu s vazecom zakonskom regulativom i
posebnim propisima

4. osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze
o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih
dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi
o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja
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gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredena
vazec¢om zakonskom regulativom, posebnim propisom ili projektom

5. gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradilistu sukladno propisima koji ureduju
gospodarenje otpadom

6. oporabiti i/ili zbrinuti gradevni otpad nastao tijekom gradenja na gradiliStu sukladno propisima koji
ureduju gospodarenje otpadom

7. sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine.

Izvodac imenuje inzenjera gradiliSta, odnosno voditelja radova u svojstvu osobe koja vodi gradenje,
odnosno pojedine radove. Inzenjer gradiliSta, odnosno voditelj radova odgovoran je izvodacu za provedbu
prethodno navedenih obveza.

Gradevine za koje se ne izdaje gradevinska dozvola izvodac je duzan graditi u skladu s glavnim projektom,
vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima, posebnim propisima i pravilima struke, ako nije
drukdije propisano pravilnikom donesenim na temelju vazece zakonske regulative.

2.1.3. DUZNOSTI NADZORNOG INZENJERA

Na gradevinama na kojima se izvodi viSe vrsta radova ili radovi veéeg opsega stru¢ni nadzor mora provoditi
viSe nadzornih inZenjera odgovarajuce struke. Investitor ili osoba koju on odredi duzna je pisanim ugovorom
odrediti glavnoga nadzornog inzenjera. Glavni nadzorni inZenjer odgovoran je za cjelovitost i medusobnu
uskladenost stru¢nog nadzora gradenja i duzan je o tome sastaviti zavrsno izvjesée. Glavni nadzorni
inZenjer moze biti istodobno i nadzorni inZenjer za odredenu vrstu radova.

Nadzorni inzenjer duzan je u provedbi stru¢nog nadzora gradenja:

1. nadzirati gradenje tako da bude u skladu s gradevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, ZOG-
om, posebnim propisima i pravilima struke

2. utvrditi ispunjava li izvodac i odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove uvjete propisane
posebnim zakonom

3. utvrditi je li iskol¢enje gradevine obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne izmjere i katastra
nekretnina prema posebnom zakonu

4. odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno
dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predvidenih
glavnim projektom ili izvjeS¢em o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu gradevnih
proizvoda

5. bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoci u glavnom
projektu i tijekom gradenja, a investitora i gradevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama
6. sastaviti zavrsSno izvjesce o izvedbi gradevine.

Nadzorni inzenjer duzan je u provedbi stru¢nog nadzora gradenja, kada za to postoji potreba, odrediti nacin
otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti gradenja gradevine. Provedba navedenih duZnosti
nadzornog inzenjera, nacin otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti, upisuje se u gradevinski
dnevnik.

Nacin provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrazac, uvjete i nacin vodenja gradevinskog dnevnika i sadrzaj

zavrsnog izvjeséa nadzornog inzenjera propisuje ministar pravilnikom.

2.1.4. IZMJENA PROJEKTA

Izvodac je duzan pravodobno i detaljno prouditi tehnicku dokumentaciju na temelju koje ¢e se izvoditi
ugovoreni radovi i od investitora pravodobno zatraZiti objasnjenje o nedovoljno jasnim detaljima te dopunu
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dijela dokumentacije, pri ¢emu se smatra da su objasnjenje i dopuna trazeni pravodobno ako je investitoru,
prema okolnostima koje imaju utjecaja, dano dovoljno vremena da moZe postupiti po zahtjevu, a da ne
nastane zastoj u izvodenju radova.

Investitor je duZan provjeriti sve navode izvodaca koji upucuju na nedostatke dokumentacije te se o njima
oclitovati.

Investitor nije obvezan davati objasnjenja tehnicke dokumentacije ako dokumentaciju izraduje ili osigurava
izvodac (npr. radionicki nacrti ili projekti koje je ugovorio izvodac).

Izvodac nema pravo mijenjati tehnicku dokumentaciju, a ako uoci nedostatke u tehni¢koj dokumentaciji ili
smatra da tu dokumentaciju treba mijenjati izvodac je duzan o tome pravodobno obavijestiti investitora.
Investitor ima pravo mijenjati tehnicku dokumentaciju na temelju koje se izvode radovi, te ako se na zahtjev
investitora izmijeni tehnicka dokumentacija, mijenjaju se na odgovarajuéi nacin ugovorena cijena, rok za
izvodenje radova i drugi dijelovi ugovora na koje utjecu izmjene tehnicke dokumentacije.

Izmjena tehnicke dokumentacije moze uslijediti:

e ako se utvrdi da projektna rjeSenja nisu odgovarajuca uvjetima gradnje

e na zahtjev investitora (uz suglasnost projektanta) koji predlaze drugacije rjeSenje sto je dodatni zadatak
e na zahtjev izvodaca, uz suglasnost investitora i projektanta, koji predlaze barem jednakovrijedno rjeSenje
uz istu ili nizu cijenu, a izvodacu je pogodnije za izvedbu.

2.1.5. IZVANTROSKOVNICKI RADOVI

Izvantroskovnicki radovi su nepredvideni i naknadni radovi Cije izvodenje nije predvideno u ugovornom
troskovniku Ugovorena cijena ne obuhvaca vrijednost izvantroskovnickih radova. Cijena naknadnih radova
i nepredvidenih radova odreduje se dogovorom izmedu investitora i izvodaca u skladu s cijenama na trzistu
istih ili slicnih radova i u skladu s uvjetima izvrSenja nepredvidenih radova vodeci racuna o jedini¢nim
cijenama ugovorenih radova. Ako investitor zahtijeva od izvodaca izvedbu naknadnih radova i izradu nacrta,
proracuna ili drugih tehnickih podloga koje izvoda¢ prema ugovoru ne mora pribaviti, tada investitor snosi
taj trosak, u slucaju da izvodac postupi po njegovu zahtjevu.

Naknadni radovi:
Naknadni radovi su oni radovi koji nisu ugovoreni i nisu nuzni za ispunjenje ugovora, a investitor zahtijeva
da se izvedu. Izvodac nije obvezan investitoru ponuditi izvodenje naknadnih radova.

Nepredvideni radovi:

Nepredvideni radovi su hitni radovi koje je izvodac duzan izvesti s odobrenjem ili bez odobrenja investitora
radi oCuvanja stabilnosti i sigurnosti gradevine, susjednih gradevina i osoba te ostali radovi koje je nuzno
hitno izvesti zbog tehnoloskih i/ili funkcionalnih razloga.

2.1.6. POCETAK RADOVA

Pocetak radova odreduje se uvodenjem izvodaca u posao.

Pod uvodenjem izvodaca u posao razumijeva se ispunjenje onih obveza investitora bez ¢ijega prethodnog
ispunjenja zapocinjanje radova faktic¢ki nije mogudce ili pravno nije dopusteno.

Uvodenje izvodaca u posao obuhvaca osobito: pristup i predaju gradilista, pod ¢ime se, ovisno o predmetu
ugovora, podrazumijeva predaja izvodacu parcele ili dijela parcele na kojoj ¢e se izvoditi ugovoreni radovi,
s obiljezenim linijama, osima i visinskim tockama, predaja izvodacu tehnicke dokumentacije za izvodenje

radova u potrebnom broju primjeraka, predaja izvodacu zakonom propisanih dozvola za izvodenje radova.
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O uvodenju izvodaca u posao sastavlja se zapisnik koji se obostrano potpisuje te se cinjenica uvodenja u
posao konstatira u gradevinskom dnevniku.

2.1.7. GRADEVINSKI PROIZVODI

Svi materijali i gradevinski proizvodi bez obzira na vrstu i koli¢inu bit ¢e odobreni ako zadovoljavaju odredbe
ovih tehnickih uvjeta te ako su proizvedeni prema odgovarajué¢im normama i tehnic¢kim propisima.
Gradevinski proizvod moze se trajno ugradivati samo ako je dokazana njegova uporabljivost na nacin
propisan vaze¢om zakonskom regulativom i drugim posebnim propisima.

Gradevinski proizvod je uporabljiv ako njegova svojstva udovoljavaju bitnim zahtjevima za gradevinu, a
odredena su tehnickim specifikacijama i ako posjeduje minimalno dokaz sukladnosti.

Dokaz sukladnosti izvodac ¢e predati nadzornom inzenjeru u originalu.

Uporabljivost gradevinskog proizvoda dokazuje se ocjenjivanjem sukladnosti gradevnog proizvoda s
tehnickim specifikacijama, a Sto se dokazuje izjavom proizvodaca o sukladnosti prema zakonu i drugim
posebnim propisima.

Uskladistenje materijala bit ¢e u skladu s tehni¢kim uputama proizvodaca, odredbama odgovarajucih normi
i ovim tehni¢kim uvjetima. Pri uskladiStenju ne smije do¢i do promjene fizikalnih i kemijskih svojstava.
Nacin rukovanja materijalom odreden je odredbama ovih tehnic¢kih uvjeta ili tehnickim uputama
proizvodaca.

Materijali i gradevinski proizvodi na gradiliStu moraju imati valjan dokaz uporabljivosti, a skladiste se nakon
odobrenja nadzornog inZzenjera. Kamioni i ostala vozila za prijevoz gradevinskog materijala moraju biti u
ispravnom stanju, Cisti, ne smiju sadrzavati nikakve ostatke drugih materijala i moraju imati jaku i ¢vrstu
konstrukciju kako bi se sprijeCio gubitak materijala tijekom prijevoza.

2.1.8. OSIGURANJE KVALITETE MATERIJALA, PROIZVODA I RADOVA
KOD IZVOPACA

MATERIJALI, PROIZVODI I RADOVI

Za sve materijale i proizvode o kojima ovisi ispunjavanje bitnih zahtjeva za gradevine izvodac je duzan
osigurati dokaz uporabljivosti prema vazecoj zakonskoj regulativi. Tu dokaznu dokumentaciju u originalu
izvoda¢ mora pravodobno dostaviti nadzornom inzenjeru na odobrenje.

Za materijale, proizvode i radove za koje nije utvrden postupak dokazivanja uporabljivosti provode se
ispitivanja. Ta ispitivanja obuhvacaju najmanje:

e prethodna ispitivanja (izvodac) kao dokaz uporabljivosti

e tekuca ispitivanja su vlastita ispitivanja proizvodaca/izvodaca tijekom proizvodnje ili ugradnje

e kontrolna ispitivanja materijala, proizvoda i radova od strane investitora (nadzornog inzenjera).
Provode se na bazi izradenog programa ispitivanja uvazavajuci: tekuca ispitivanja, vizualna zapazanja
mjesta (uzoraka) ispitivanja, uz primjenu provjerenih statistickih metoda.

Sve materijale, proizvode i radove mora odobriti nadzorni inZenjer i ne mogu se mijenjati bez njegova
odobrenja.

Izvoda¢ mora nadzornom inzenjeru omoguditi nesmetan pristup proizvodnom pogonu i laboratoriju radi
potrebnih provjera i/ili uzimanja uzoraka za kontrolna ispitivanja.
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Posebnu paznju treba posvetiti kontroli radova o kojima ovisi ispunjavanje bitnih zahtjeva za gradevinu
(mehanicka otpornost i stabilnost, sigurnost u koristenju, zastita od pozara i buke i dr.) te o pravodobnom
ukljucivanju geodetskih mjerenja.

U slucaju odstupanja materijala, proizvoda i radova od zahtijevanih svojstava ili propisane kvalitete,
nadzorni inZzenjer, uz prethodnu suglasnost investitora, ima pravo zahtijevati dodatna ispitivanja. Ako
dodatna ispitivanja pokazu nedostatak u kvaliteti, njihov trosak ¢e pokriti izvoda¢ radova. Ako dodatna
ispitivanja pokazu dostatnu kvalitetu izvedenih radova, njihov ¢e troSak pokriti investitor.

U sluc¢aju bitnog odstupanja materijala, proizvoda i radova od zahtijevanih svojstava ili kvalitete, nadzorni
inzenjer ¢e propisati otklanjanje tih radova i njihovu zamjenu s novim materijalima, proizvodima ili
radovima koji su u skladu s propisanom kvalitetom.

Investitor ¢e (nadzorni inzenjer) provoditi kontrolna ispitivanja u skladu s odredbama OTU-a, zatim u skladu
s ugovorom te tehnickom projektnom dokumentacijom.

Izvodac je duzan omoguditi nadzornom inzenjeru i/ili od njega ovlastenom tijelu pravovremenu provedbu
kontrolnih ispitivanja. Kod radova koji se pokrivaju, do nastavka radova ne moze doci prije provedbe
kontrolnih ispitivanja.

Troskovi:

Prethodna i tekuca ispitivanja provode se o trosku izvodaca. Kontrolna ispitivanja i probna opterecenja
provode se o trosku investitora. Za probno opterecenje izvodaC o svom trosSku osigurava potrebne skele,
vozila s teretom, drugu potrebnu opremu i pomoc¢nu radnu snagu.

2.1.9. OPORABA I ZBRINJAVANIE

Oporaba otpada prema vazecoj zakonskoj regulativi je svaki postupak ciji je glavni rezultat uporaba otpada
u korisne svrhe kada otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inae trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad
koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u postrojenju ili u Sirem gospodarskom smislu.

Zbrinjavanje otpada prema vazecoj zakonskoj regulativi je svaki postupak koji nije oporaba otpada,
uklju€ujudi i postupak koji kao sekundarnu posljedicu ima obnovu tvari ili energije.

2.1.10. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

Privremena regulacija prometa uspostavlja se postavljanjem odgovarajuée prometne signalizacije i opreme
prema tipskim shemama privremene regulacije prometa definiranih vaze¢om zakonskom regulativom. Ako
zbog specifi¢nih uvjeta i okolnosti nije mogucée primijeniti tipske sheme privremene regulacije prometa za
sigurno odvijanje prometa, privremena regulacija treba se uspostaviti temeljem prethodno izradenog
prometnog elaborata.

O uspostavljenoj privremenoj regulaciji prometa odgovorna osoba izvodaCa radova mora obavijestiti
upravitelja ceste koji mora obavijestiti javnost i sva nadlezna javnopravna tijela.

Elaborat treba propisati naCine odvijanja prometa tijekom pojedinih faza izvodenja radova ili pojedinih faza
pustanja u promet, a ako je tijekom odredenih radova potrebno u potpunosti zatvoriti dionicu ceste za sav
promet, projekt mora sadrzavati i to¢no odredene alternativne pravce prometovanja, po potrebi razdvojeno
na teretni i promet osobnih vozila za tu vrstu radova, kao i procijenjeno vrijeme trajanja takve regulacije
prometa.

2.1.11. GRADILISTE
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Gradiliste tijekom gradenja mora zadovoljiti sljedece:

¢ GradiliSte mora biti uredeno u skladu sa zakonom.

e Privremene gradevine i oprema gradiliSta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zastite
od pozara i eksplozije, zastite na radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okolisa.

e GradiliSte mora imati uredene instalacije u skladu s propisima.

e Na gradilistu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu te ostale mjere za zastitu zivota i
zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima te mjere kojima se oneciSéenje zraka, tla i podzemnih voda te
buka svode na najmanju mjeru.

e Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradiliSta, neutroSeni gradevinski i
drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiSte na podrucju gradiliSta i na prilazu gradiliSta
u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.

Gradiliste mora biti osigurano i ogradeno radi sigurnosti prolaznika i sprjeCavanja nekontroliranog pristupa
ljudi na gradiliSte, a ako to nije moguce dijelovi gradiliSta koji se ne mogu ograditi moraju biti zastic¢eni
odredenim prometnim znakovima ili oznaceni na drugi nacin. Ogradivanje gradiliSta nije dopusteno na nacin
koji bi mogao ugroziti prolaznike.

GradiliSte mora biti oznaceno plo¢om ¢iji je sadrzaj i izgled propisan odgovarajuc¢im pravilnikom.

Izvodac na gradiliStu, ovisno o vrsti gradevine, odnosno radova, mora imati odgovarajuc¢u dokumentaciju
propisanu zakonom.

2.2, PRIPREMNI RADOVI

2.2.1. GEODETSKI RADOVI ZA VRIJEME GRADENJA

ISKOLCENJE GRADEVINE:

Opis rada:

Rad obuhvacda iskol¢enje gradevine, sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren
ili s terena u projekte, iskol¢enje osi trase, profiliranje, pripremu i odrzavanje iskol¢enih oznaka na terenu
za sve vrijeme gradenja, odnosno do predaje radova investitoru.

Zahtjev izvodenja rada:
Elaborat iskolCenja za potrebe gradnje izraduje i dostavlja nadzornom geodetskom inZenjeru investitor ili
narucitelj.

Uvjet kvalitete:

Tocnost i pouzdanost referentnih geodetskih to¢aka mora biti u skladu s geodetskim pravilnicima i tehnickim
specifikacijama za pojedine vrste mjerenja te u skladu sa zahtjevima za toCnost izvodenja pojedinih radova,
prema ovim ili Posebnim tehnic¢kim uvjetima te zahtjevima projekta.

Ako nadzorni inZzenjer iskaze sumnju u pouzdanost izvodenja nekih radova utvrdenih projektom, moze
radove obustaviti. Tada je izvodal geodetskih radova, po nalogu nadzornog inzenjera, duzan ponoviti
mjerenja.

Geodetska kontrola, u polozajnom i visinskom smislu, provodi se za Citavo vrijeme gradenja.

Ako nadzorni geodetski inZenjer nije zadovoljan kvalitetom geodetskih podataka, ima pravo predloziti
Naruditelju da se sva mjerenja povjere drugoj stru¢noj osobi, odnosno tvrtki.
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Nadzorni geodetski inzenjer i inzenjer izvodaC geodetskih radova moraju za svoj rad ispunjavati uvjete
sukladno propisima (ovlasteni inzenjeri geodezije) tj. Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti i

odgovarajuc¢im podzakonskim aktima.

Nacin mjerenja i obracun radova:

za plosne gradevine

e po hektaru iskol¢ene gradevine PRIPREMNI RADOVI II -18 Op¢i tehnicki uvjeti za radove na cestama
e po kvadratnom metru iskol¢ene gradevine (za povrSine manje od 1 ha).

GEODETSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA IZGRADENE GRADEVINE:

Opis rada:
Rad obuhvaca izradu geodetskog snimka (izmjeru) izvedenog stanja izgradene gradevine.

Zahtjev izvodenja rada:

Po zavrsetku svih radova, izvodac je duzan po izvodacu geodetskih radova, na zahtjev investitora, obnoviti
lomne tocke gradevine i sve referentne geodetske tocke kako bi se moglo utvrditi jesu li lomne tocke
gradevine izgradene u skladu s podacima iz elaborata iskolCenja. Napravljeni elaborat predaje se, uz

zapisnik, investitoru.

Uvjet kvalitete:

Kvaliteta, to¢nost i pouzdanost mjerenja mora biti u skladu s pravilnicima i tehnickim specifikacijama za
pojedine vrste geodetskih radova ili prema Posebnim tehni¢kim uvjetima. Metode mjerenja prilagodavaju
se ovisno o vrsti terena i gradevina u odnosu na odstupanja propisana projektnom dokumentacijom te mogu
biti GNSS, tahimetrijska ili aerofotogrametrijska metode te LIDAR za teren, dok se za vodne povrsSine
(snimanje dna) uz prethodno navedene metode, koriste multibeam i batimetrijska metoda izmjere.

Nadcin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri:

za ploSne gradevine

¢ po hektaru izvedene gradevine

e po kvadratnom metru izvedene gradevine (za povrsine manje od 1 ha).

Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja ukljuCuje izradu geodetskog snimka izvedenog

stanja.

2.2.2. PRIPREMA TERENA ZA GRADENJE
UKLANJANJE GRMLJA I DRVECA:
Opis rada:
Rad obuhvaca sjecenje Siblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana
na duzine pogodne za prijevoz, vadenje korijenja, Siblja te starih panjeva i panjeva novoposjecenih stabala,
uklanjanje svega nepotrebnog materijala zaostalog nakon tih radova te odvoz i zbrinjavanje uklonjenog

siblja, grmlja, stabala i panjeva.

Zahtjev izvodenja rada:

KAPPO

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0.,
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno

20/ 60



zahvat Obnova nogometnog igralista - NK Pomorac Rakalj-Krnica

lokacija Krnica k.¢. 1126/2 i 1126/3; k.o. Krnica
razina razade Krajobrazni elaborat

oznaka elaborata 2025-035/03

mjesto i datum izrade Rovinj, studeni 2025.

Izvodac mora rusiti stabla uz punu primjenu zastitnih mjera. Rusenjem stabala ne smiju se ostetiti stabla
koja nisu predvidena za rusenje, susjedne gradevine, posjedi uz trasu i imovina uopce.

PosjecCena stabla i panjeve treba odlagati uz trasu na mjestima pristupacnim za odvoz stabala i gdje ona
nece smetati radovima. Udubine od izvadenih panjeva ispuniti kamenim ili zenmljanim materijalom.
Grmlje, Siblje, stabla i panjeve treba ukloniti na svim povrSinama predvidenima u projektu, kao i na
mjestima koja odredi nadzorni inzenjer.

Grmlje, Siblje, stabla i panjevi imaju karakterizaciju biorazgradivog otpada stoga se njihovo zbrinjavanje
mora provoditi u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom o gospodarenju otpada.

Nacin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri:

e u kvadratnim metrima stvarno ociS¢ene povrsine zarasle u grmlje i Siblje do @ 10 cm

e u komadima stvarno uklonjenih stabala i panjeva, uzimajuéi u obzir njihovu debljinu (profil mjeren na
visini 1 m od zemlje) za @ 10-30 cm ili @ veéega od 30 cm.

Rad se obracdunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja ukljuuje odsijecanje granja, rezanje stabala,
rezanje grana na duzine pogodne za prijevoz, vadenje korijenja, vadenje Siblja, vadenje panjeva i odnosenje
materijala izvan profila ceste te zbrinjavanje u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom o gospodarenju
otpada.

UKLANJANJE UMJETNIH GRADEVINA:

Opis rada:

Rad obuhvaca vadenje i demontiranje umjetnih gradevina, kao na primjer prometnih znakova, reklamnih
ploc¢a, urbane opreme, zastitne ograde, zidova, postojecih kolnic¢kih i pjesackih konstrukcija i postojecih
propusta, Sahtova, rubnjaka, Zicanih, drvenih i kamenih ograda, ulaza (vrata), napustenih i dotrajalih
zgrada i drugih gradevina od kojih se materijal ne mozZe upotrijebiti, uklanjanje i drugih dijelova tih naprava,
kao Sto su temelji ili dijelovi gradevina iz masivhog materijala, koje je potrebno porusiti nakon uklanjanja,
sustava za navodnjavanje.

Zahtjev izvodenja rada:

Prije demontiranja nadzorni ¢e inZzenjer dati izvodacu upute o tome koje dijelove i elemente treba sacuvati,
gdje ih treba uskladistiti i kako ih zastititi od propadanja.

Umjetne gradevine, zidove i ostale naprave treba rusiti i uklanjati uz primjenu zastitnih mjera prema
vazecéim propisima te tako da se ne izazove Steta na susjednim gradevinama i posjedima, kao i na postojecoj
cesti.

Rusenje i uklanjanje umjetnih gradevina treba obaviti bez nanosSenja Stete na ostalim gradevinama i
posjedima. Uklonjene umjetne gradevine potrebno je usitniti do veli¢ine pogodne za transport.

Materijali od porusenih gradevina mogu se privremeno skladistiti na lokacijama unutar gradilista gdje ce se
vrsiti njihova obrada/oporaba. Ostatak koji preostaje nakon obrade/oporabe predstavlja otpad te ga je
potrebno zbrinuti sukladno vazecoj zakonskoj regulativi o zbrinjavanju gradevinskog otpada.

Temelje ili dijelove gradevina od masivnog materijala koji se moraju rusiti zbog premjestanja komunalnih
instalacija treba ukloniti jednako pazljivo kao i ostale gradevine, u cijelosti ili do minimalne dubine.

Nacin mjerenja i obracun radova:
Rad se mjeri ovisno o vrsti uklonjene umjetne gradevine (u duznim metrima, kvadratnim metrima, kubnim
metrima, komadu).
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Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni u koju je uracunat sav potreban alat, uredaji i strojevi
potrebni za potpuno dovrSenje rada, odvoz i zbrinjavanje u skladu sa vazecom zakonskom regulativom o
gospodarenju otpada

IZMJESTANJE POSTOJECIH KOMUNALNIH INSTALACIJA:

Opis rada:

Rad obuhvada uklanjanje ili premjestanje postojeéih komunalnih i drugih instalacija, kao Sto su zracni i
podzemni vodovi za prijenos i distribuciju elektricne energije, plinovodi, naftovodi, elektronicka
komunikacijska infrastruktura, toplovodi, vodovod i kanalizacija, zeljeznicke instalacije, katodna zastita,
produktovodi i ostalo.

Zahtjev izvodenja rada:

Radove obavljaju specijalizirane tvrtke prema posebnim projektima, propisima i tehnickim uvjetima za
odgovarajuéu vrstu radova, pridrzavajuéi se uvjeta danih od vlasnika instalacija. Svi radovi vezani uz
uklanjanje ili premjesStanje postojecih komunalnih instalacija trebaju biti predvideni u projektu. Nadzor nad
radovima obavljaju nadzorni inzenjeri ili osobe koje su ovlastene za nadziranje i odobravanje obavljanja
odredenih vrsta poslova.

Uvjet kvalitete:
Potrebno je postivati propisane uvjete upravitelja/vlasnika instalacije.

Nacin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri u duznim metrima izmjestene komunalne instalacije.

Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja obuhvaca uklanjanje ili premjestanje postojecih
komunalnih i drugih instalacija

ZASTITA POSTOJECIH KOMUNALNIH INSTALACIJA I OSTALIH PRIKLJUCAKA:

Opis rada:

Rad obuhvacda zastitu komunalnih instalacija i ostalih priklju¢aka koji su sastavni dio buduce gradevine, kao
Sto su zracni i podzemni vodovi za prijenos i distribuciju elektricne energije, plinovodi, naftovodi,
elektronicka komunikacijska infrastruktura, toplovodi, vodovod i kanalizacija, Zeljeznicke instalacije,
katodna zastita, produktovodi i ostalo, ili koji tijekom gradnje prometnice zbog primjerice prolaza teskih i
velikih vozila mogu biti ugrozeni.

Zahtjev izvodenja rada:

Radove obavljaju specijalizirane tvrtke ili Izvoda¢ prema posebnim projektima i tehnickim uvjetima za
odgovarajucu vrstu radova. Svi radovi vezani uz zastitu komunalnih instalacija trebaju biti predvideni u
glavnom projektu. Nadzor nad radovima obavljaju osobe koje su ovlastene za odredenu vrstu posla.

Uvjet kvalitete:
Potrebno je postivati propisane uvjete upravitelja/vlasnika instalacije.

Nacin mjerenja i obracun radova:
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Rad se mjeri u duznim metrima zasticene komunalne instalacije. Rad se obracunava po ugovorenoj
jedini¢noj cijeni koja obuhvaca sav potreban alat, uredaje i strojeve potrebne za potpuno dovrsenje rada.

2.2.3. ARHEOLOSKA ISTRAZIVANJA

Opis rada

Radovi obuhvacaju:

e arheoloska iskopavanja: sustavno iskopavanje, zastitno iskopavanje, revizijsko iskopavanje, probno
iskopavanje i arheoloski nadzor

e arheoloske preglede terena: rekognosciranje i reambulacija

* nedestruktivne metode (geofizi¢ka istrazivanja, aeroarheologija...).

Zahtjev izvodenja rada:

Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrsini ili ispod povrsine
tla, na kopnu, u vodi ili moru naide na arheolosko nalaziste ili nalaze, osoba koja izvodi radova duzna je
prekinut radove i o nalazu bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo.

Arheolosko istraZivanje moze se obaviti samo na temelju odobrenja (rjeSenja) koje izdaje nadlezni
konzervatorski odjel Ministarstva na cijem je podrudju arheolosko nalaziste ili nalaz. Nadlezno tijelo
podnositelju zahtjeva (izvodacu) izdaje pisano odobrenje (rjeSenje) za istrazivanje i nakon toga istrazivanja
mogu poceti.

Istrazivanje vodi strucni voditelj koji ima zavrsen diplomski sveuciliSni studij ili specijalistic¢ki diplomski
strucni studij iz podrucja arheologije, ima iskustvo u organizaciji istraZivanja te najmanje 24 mjeseca
iskustva stecenog sudjelovanjem u terenskim istrazivanjima. Struc¢ni voditelj podvodnog istrazivanja mora,
uz navedene uvjete mora imati i odgovarajucu ronilacku kategoriju (najmanje CMAS 3* ili drugu
odgovarajucu kategoriju).

Strucni voditelj duzan je u roku od tri mjeseca od zavrsetka istrazivanja nadleznom tijelu dostaviti stru¢no
izvjesc¢e o obavljenim radovima.

Zastitna arheoloska istrazivanja osim gradevinskih radova (rad i oprema potrebna za strojni iskop, utovar
i prijevoz humusnog i zemljanog materijala na odlagaliSte) obuhvaca i potreban broj stru¢nog osoblja,
geodetska mjerenja, fotografsku i nacrtnu dokumentaciju, primarnu obradu pokretnih arheoloskih nalaza,
obradu podataka i nacrtne dokumentacije, konzervaciju i restauraciju pokretnih arheoloskih nalaza, izradu
izvjesca, analizu uzoraka te sve ostalo predvideno Pravilnikom o arheoloskim istrazivanjima.

Nacin mjerenja i obracun radova

Rad se mjeri:

e u kvadratnim metrima izvrSenih arheoloskih radova

e po kompletu izvrSenih arheoloskih radova

e po danima izvr$enih arheoloskih radova (za radove u trajanju manjem od 1 mjesec)

e po mjesecima izvrSenih arheoloskih radova.

Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja obuhvaca troskove strucne ekipe, fizickih radnika,
prijevoza, rada strojeva za iskop i odvoz zemlje, krupnog i sitnog alata, geodetske usluge, dokumentiranja
nalaza i nalazista, analiza uzoraka, konzervacije nalaza i nalazista te ostale troskove za potpuno dovrsenje

rada.

2.2.4. MONITORING PRIRODE

KAPPO

Studio za Krajobraznu Arhitekturu, 5
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o., 3/60
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno



zahvat Obnova nogometnog igralista - NK Pomorac Rakalj-Krnica

lokacija Krnica k.¢. 1126/2 i 1126/3; k.o. Krnica
razina razade Krajobrazni elaborat

oznaka elaborata 2025-035/03

mjesto i datum izrade Rovinj, studeni 2025.

Opis rada:

Pracenje stanja oCuvanosti (monitoring) prirode tj. vrsta i staniSnih tipova je, u svojoj sustini, prebrojavanje
i/ili mjerenje brojnosti i rasprostranjenosti vrste ili staniSnog tipa koje se ponavlja kroz duzi vremenski
period. Osim podatka o vrsti i staniSnom tipu obavezno se prikupljaju i podaci o biotickim ili abiotickim
¢imbenicima koji utjecu na brojnost i rasprostranjenost vrste ili staniSnog tipa odnosno svim parametrima
kojima se opisuje stanje o¢uvanosti.

Stanje oCuvanosti prirodnog stanista je zbroj utjecaja koji djeluju na prirodno staniste i njegove tipicne
vrste, a koji bi mogli ugroziti njegovu dugorocnu prirodnu rasprostranjenost, strukturu i funkcije, kao i
dugorocni opstanak tipi¢nih vrsta na tom stanistu.

Programi pracenja su dokumenti koji opisuju proces pracenja stanja oCuvanosti za pojedine vrste ili staniSne
tipove. Jednim programom pracenja moze se obuhvatiti i viSe vrsta i/ili staniSnih tipova ako oni imaju sli¢ne
ekoloske zahtjeve, obitavaju na istim prostorima ili ih se moze terenski istrazivati u isto vrijeme pa se
takvim, zajedniCkim pristupom provedbe pracenja stanja ucinkovito koriste ljudski i materijalni resursi.
Program praéenja stanja opisuje metodologiju pracenja u obliku detaljnih uputa za terenski rad koje
ukljucuju plan uzorkovanja i obrasce te toCan opis nacina evaluacije i procjene podataka o parametrima
stanja oCuvanosti za pojedine vrste ili staniSne tipove.

Zahtjev izvodenja rada:

Pracenje stanja okolisa dijeli se na tri vremenska presjeka:

1. pradenje stanja tijekom pripreme i projektiranja

2. pracenje stanja tijekom izgradnje zahvata

3. pracenje stanja tijekom koristenja zahvata.

U idealnom slucaju prije izrade Programa pracenja potrebno je odrediti referentne (pocetne) vrijednosti
podataka parametara o stanju oCuvanosti s kojim ¢e se usporedivati rezultati praenja stanja. Referentne
vrijednosti parametara o stanju oCuvanosti nulte su vrijednosti s kojima se kasnije usporeduju rezultati
pracenja stanja oCuvanosti tijekom niza godina te se time ocjenjuje i uspjeSnost mjera oCuvanja i zastite.
Referentne vrijednosti su pocetni podaci o veliini populacije (brojnosti) i podruéju rasprostranjenosti
pojedinih vrsta te podrucju rasprostranjenosti pojedinog staniSnog tipa. Referentne vrijednosti opisuju se i
za niz dodatnih varijabli: ocjenu kvalitete staniSta za vrstu, popis pritisaka i prijetnji na vrstu, ocjenu
buducih izgleda opstanka pojedine vrste te ocjenu stanja staniSnog tipa kroz vise varijabli.

Da bi se odredile referentne vrijednosti potrebno je imati dovoljno recentnih podataka o stanju vrste ili
staniSnog tipa. Analiza jaza radi se kako bi se utvrdilo postojece znanje o vrsti ili staniSnom tipu sukladno
zahtjevima nacina izvjescivanja (poglavito rasprostranjenost te veli¢inu populacije) te ocijenila dostatnost
postojecih podataka. Ako je potrebno (vidljivo iz analize) kroz projekt ¢e se prikupiti novi terenski podaci.
Na temelju njih i postojec¢ih podataka odrediti ¢e se referentni podaci za pojedinu vrstu ili stanisni tip.
Nakon odredivanja referentnog stanja kroz projekt ¢e se izraditi nacrti programa pracenja stanja ocuvanosti
(program pracenja) koji ¢e se terenski testirati u statisticki znacajnom obimu te ¢e se, ovisno o rezultatima,
evaluirati i prema potrebi doraditi.

Uvjet kvalitete:
Programi praéenja stanja oCuvanosti izradit ¢e se na nacin da se njihovom provedbom dobiju podaci potrebni
za procjenu svih elemenata ocjene stanja oluvanosti sadrZzane u obrascima za izvjeSéivanje sukladno

vazecoj Direktivi o stanistima koje propisuje Europska komisija.

Nacin mjerenja i obracun radova:
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Rad se mjeri po kompletu izvrsenih radova monitoringa prirode. Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj
cijeni koja obuhvaca troskove strucne ekipe, prijevoza, rada uredaja, geodetske usluge, dokumentiranja
stanista, analiza uzoraka, te ostale troskove za potpuno dovrSenje rada

2.3. ZEMLJANI RADOVI

2.3.1. ISKOP HUMUSA

Opis rada:
Rad obuhvacda povrsinski iskop humusa raznih debljina, njegovo guranje i prijevoz na lokaciju za privremeno
skladiStenje na gradiliStu te utovar u prijevozno sredstvo.

Zahtjev izvodenja rada:

Humus se uklanja s povrsina odredenih projektom.

Debljinu humusnog sloja odreduje nadzorni inzenjer u prisutnosti ovlastenog predstavnika izvodaca.

Iskop humusa se izvodi primjenom odgovaraju¢e mehanizacije, a ru¢no iznimno.

Guranje humusa na lokaciju za privremeno skladistenje na gradiliStu mora se obavljati tako da ne dode do
mijesanja s ostalim materijalima.

Prilikom iskopa ne smije se dopustiti duze zadrzavanje vode na tlu da humus ne bi postao prekomjerno
vlazan pa tijekom iskopa treba osigurati stalnu poprec¢nu i uzduznu odvodnju.

Ako na gradilistu postoji visak humusa potrebno ga je utovariti u prijevozno sredstvo i prevesti na
odgovarajuce lokacije za gospodarenje gradevnim otpadom.

Povrsine na kojima je nakon iskopa humusa predvidena izrada nasipa potrebno je odmah urediti i zbiti.

Uvjet kvalitete:

Identifikacija humusnog sloja obavlja se na osnovi mirisa, boje, sastojaka biljnih i Zivotinjskih ostataka koji
podlijezu procesima razlaganja, kao i koli¢ine ukupnih organskih tvari. Ako humusni sloj i tlo, pogodno za
uredenje u temeljno tlo, nije moguce jasno odijeliti vizualnim nacinom, debljina humusnog sloja odreduje
se na osnovi laboratorijskog ispitivanja organskih tvari (HRN EN 1744-1).

Ako nije drugacije odredeno, humusnim slojem smatra se povrsinski sloj sraslog tla u kojem je kolic¢ina
organskih tvari ve¢a od 10 mas. %.

Nacin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri u kubnim metrima stvarno iskopanog humusa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta ili
odobrenju nadzornog inzenjera. Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja ukljucuje iskop,
guranje i prijevoz humusa na lokaciju za privremeno skladistenje na gradiliStu te utovar humusa u
prijevozno sredstvo.

2.3.2. ISKOP TROSNOG POVRSINSKOG TLA:
Opis rada:
Rad obuhvada iskop troSnog povrsinskog tla raznih debljina, njegovo guranje i prijevoz na lokaciju za

privremeno skladistenje na gradilistu te utovar u prijevozno sredstvo.

Zahtjev izvodenja rada:
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Trosno povrsinsko tlo se uklanja do Cvrste stijene s povrsina odredenih projektom. Debljinu trosnog
povrsinskog sloja odreduje nadzorni inzenjer u prisutnosti ovlastenog predstavnika izvodaca.

Iskop trosnog povrsinskog sloja se izvodi primjenom odgovaraju¢e mehanizacije, a ru¢no iznimno. Pri iskopu
je nuzno da se na adekvatan nacin izvede usitnjavanje stijenske mase. Veci kameni blokovi, u vidu samaca
(>0,5 m3 ), mogu se usitniti miniranjem ili hidraulickim ceki¢em.

Siblje i nisko raslinje se mora ukloniti prije usitnjavanja stijenske mase, dok se korijenje okolnog raslinja
uklanja zajedno s usitnjenim povrsinskim slojem.

Guranje i prijevoz troSnog povrsinskog sloja tla mora se obavljati odgovaraju¢éom mehanizacijom na lokaciju
za privremeno skladiStenje na gradiliStu. Nakon prikupljanja na lokaciji za privremeno skladistenje na
gradilistu visak troSnog tla potrebno je utovariti u prijevozno sredstvo i prevesti na odgovarajucu lokaciju
za gospodarenje gradevnim otpadom.

Na skidanje sloja trosnog povrsinskog tla ne utjecu vremenske prilike s obzirom da je tlo ispod njega
najcesce kamenito. Nakon uklanjanja trosnog povrsinskog sloja, mogude je nastaviti s izradom nasipa ili
iskopom usjeka primjenom adekvatne tehnologije iskopa.

Uvjet kvalitete:
Trosno povrsinsko tlo je povrsinski sloj sraslog, uglavnom kamenitog tla u kojem je koli¢ina organskih tvari
(HRN EN 1744 - 1) manja od 10 mas. % te stoga nije pogodan za daljnju oporabu u smislu zastite pokosa,
zatravljivanja i sl.

Nacin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri u kubnim metrima stvarno iskopanog trosnog povrsinskog tla u sraslom stanju prema mjerama
iz projekta ili odobrenju nadzornog inZenjera. Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja
uklju€uje iskop, guranje i prijevoz trosnog povrsinskog tla na lokaciju za privremeno skladistenje na
gradilistu te utovar trosnog povrsinskog tla u prijevozno sredstvo.

2.3.3. SIROKI ISKOP TLA

Opis rada:

Rad obuhvaca sSiroke iskope tla pri gradnji gradevina i dijeli se na:

« iskop tla u materijalu ,A” kategorije (poglavlje OTU 3-04.1. Siroki iskop tla u materijalu ,A” kategorije)
« iskop tla u materijalu ,B” kategorije (poglavlje OTU 3-04.2. Siroki iskop tla u materijalu ,B” kategorije)
« iskop tla u materijalu ,C” kategorije (poglavlje OTU 3-04.3. Siroki iskop tla u materijalu ,,C” kategorije).

Zahtjev izvodenja rada:

Sve iskope treba obaviti prema projektom predvidenim visinskim kotama i propisanim nagibima, odnosno
prema zahtjevima nadzornog inZenjera, uzimajucéi u obzir geomehanicka i zahtijevana svojstva tla za
namjensku upotrebu.

Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojecih gradevina
i komunikacija.

Pri radu na iskopu treba paziti da ne dode do potkopavanja ili oSteéenja projektom predvidenih pokosa
uslijed ¢ega bi moglo doéi do klizanja i odrona. Izvodac¢ je duzan svaki mogudi slu¢aj potkopavanja ili
oétecenja pokosa odmah sanirati prema uputama nadzornog inZenjera. Siroki iskop treba ovisno o vrsti tla
(iskop tla u materijalu ,A”, ,B” ili ,C" kategorije) izvoditi prema odabranoj tehnologiji upotrebom

odgovaraju¢e mehanizacije i drugih sredstava.
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Nakon iskopa materijal se utovaruje u prijevozna sredstva i odvozi na lokaciju za privremeno skladistenje
ili mjesto ugradnje na gradilistu. Ako na gradiliStu postoji viSak iskopanog materijala potrebno ga je utovariti
u prijevozno sredstvo i prevesti na odgovarajucu lokaciju za gospodarenje gradevnim otpadom ili na
odlagaliSte mineralnih sirovina.

Nacin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri u kubnim metrima po stvarno obavljenom Sirokom iskopu u sraslom stanju prema mjerama iz
projekta ili odobrenju nadzornog inzenjera.

Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja ukljucuje iskop tla, uredenje i ¢iS¢enje pokosa od
labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih povrsina, utovar iskopanog materijala u
prijevozna sredstva, prijevoz na lokaciju za privremeno skladistenje ili mjesto ugradnje na gradilistu.

2.3.4. IZRADA NASIPA OD ZEMLJANIH MATERIJALA

Opis rada:
Rad na izradi nasipa obuhvaca nasipavanje, razastiranje, vlazenje i susenje materijala, zbijanje slojeva,
planiranje pokosa te CiS¢enje okoline nasipa.

Reference na materijale:
Knjiga XIV OTU za radove na cestama - Gradevinski materijali i proizvodi: poglavlje 14-07.2.1. Zemljani
materijal za izradu nasipa

Zahtjev izvodenja rada:

Nasipi od zemljanih materijala izvode se u slojevima orijentacijske debljine od 0,2 do 0,4 m. Ugradnja i
strojno zbijanje slojeva mora se provesti istog dana za sav materijal dopremljen na gradiliste. S
nasipavanjem novog sloja moZe se otpoceti tek kada se dokaze zahtijevana kvaliteta prethodnog sloja. Rad
na nasipavanju i zbijanju treba prekinuti u svako doba kad nije moguce postici trazene rezultate (zbog kise,
visokih podzemnih voda ili drugih atmosferskih nepogoda). Materijal za izradu nasipa ne smije se ugraditi
na smrznutu podlogu. Isto tako u nasip se ne smije ugradivati snijeg, led ili smrznuti zemljani materijal.

Uvjet kvalitete:

Kontrola kvalitete materijala za izradu i pri izradi nasipa treba provesti prema Knjizi XIV OTU za radove na
cestana - Gradevinski materijali i proizvodi: poglavlje 14-07.2.1. Zemljani materijal za izradu nasipa.
Kriteriji za ocjenu kvalitete izvedenog sloja nasipa od zemljanih materijala dani su u tablici:

KAPPO

Studio za Krajobraznu Arhitekturu, 27
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0., / 60
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno



zahvat

lokacija

razina razade
oznaka elaborata

mjesto i datum izrade

Obnova nogometnog igralista - NK Pomorac Rakalj-Krnica
Krnica k.¢. 1126/2 i 1126/3; k.o. Krnica

Krajobrazni elaborat

2025-035/03

Rovinj, studeni 2025.

Stupanj Modul Staticki modul Dinamicki modul
Polozaj slojeva nasipa  Zbijenosti Sz*  stifljivostiMs  deformacije Evz  Ey,/Ey,»  deformacije Evd
(%) (MN/m2) (MN/m?2) (MN/m2)

a) Slojevi nasipa visokih

preko 2 m na dijelu

od podnoZja nasipa =05 =20 =20 <3 =20

do visine 2 m ispod

planuma posteljice
b) Slojevi nasipa nizi od

1 m i slojevi nasipa

vi8i od 2 m u zoni 2 =98 225 =25 <3 225

m ispod planuma

posteljice

* u odnosu na standardni Proctorov pokus

** omjer Evo/Ev1 nije primjenjiv ako je Ev: = 50% traZene vrijednosti Evz

Nacin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri u kubnim metrima stvarno izradenog i zbijenog nasipa od zemljanih, mijesanih, kamenih i

recikliranih materijala prema mjerama iz projekta ili odobrenju nadzornog inzenjera.

Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja ukljuCuje nasipavanje, razastiranje, vlazenje i

susenje materijala, zbijanje slojeva, planiranje pokosa te ¢is¢enje okoline nasipa.

Dodatne opcije ukljuc¢ene u ugovorenu jedini¢nu cijenu: nabava i dovoz materijala za izradu nasipa.

2.3.5. ODLAGANIJE I ZBRINJAVANJE MATERIJALA

Opis rada:
Rad obuhvaca:

e odlaganje viska materijala iz iskopa koji se nece koristiti na gradilisStu s kojeg je iskopan i koji predstavlja

mineralnu sirovinu (poglavlje OTU 3-15.1. Odlaganje materijala koji predstavlja mineralnu sirovinu)

e zbrinjavanje viska materijala iz iskopa koji se nece koristiti na gradiliStu s kojeg je iskopan i koji ne

predstavlja mineralnu sirovinu (poglavlje 3-15.2. Zbrinjavanje materijala koji ne predstavlja mineralnu

sirovinu).

Zahtjev izvodenja rada:

Materijal se odlaze kada na gradiliStu postoji viSak materijala iz iskopa (povrsinskog iskopa tla, Sirokog

iskopa, iskopa stepenica, iskopa gradevnih jama, iskopa rovova, iskopa regulacijskih kanala, iskopa

slabonosivog temeljnog tla i sl.) koji se iz bilo kojih razloga nece koristiti za potrebe gradenja na

predmetnom gradilistu.

Odrziva uporaba prirodnih izvora predstavlja jedan od temeljnih zahtjeva za gradevinu.

Gradevine moraju biti projektirane, izgradene i uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, a

posebno moraju zajamditi sljedece:

1) ponovnu uporabu ili mogucénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja;

2) trajnost gradevine;

3) uporabu okolisu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.
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U skladu s navedenim, gradevine moraju biti projektirane na nacin da svojstva eventualnog viska iskopa
moraju biti precizno odredena pomocu geomehanickih istraznih ispitivanja/geomehanickog ispitivanja tla
(npr. predstavlja li visak iskopa mineralnu sirovinu; moguc¢nost upotrebe/oporabe viska iskopa u sklopu
predmetne gradevine, itd.) te da se Sto je viSe moguce viska materijala iz iskopa upotrijebi/oporabi (buduci
da se veéinom radi o prirodnim materijalima/materijalima prirodnog porijekla).

Ako prilikom gradenja gradevina koje se grade sukladno propisima o gradnji preostane viSak iskopa koji se
ne ugraduje u obuhvat te gradevine, a sadrzi mineralnu sirovinu, investitor je duzan viSak iskopa staviti na
raspolaganje Republici Hrvatskoj kao vlasniku.

Visak iskopanog materijala koji ne predstavlja mineralnu sirovinu i koji se ne moze ugraditi na predmetnom
gradilistu predstavlja otpad. Taj otpad se moZe oporabiti nasipavanjem iskopa ili u tehnicke svrhe pri
krajobraznom uredenju, ukljucujudi i prekrivku na odlagalistu.

U suprotnom, izvodac je duzan navedeni materijal zbrinuti na odgovaraju¢im lokacijama za gospodarenje
gradevnim otpadom (reciklazna dvoriSta za gradevinski otpad i reciklazni centri za gospodarenje otpadom),
sukladno vazecéim zakonima i drugim podzakonskim aktima iz podrucja gospodarenja otpadom.

Odvoz eventualnog viska iskopa koji moze ili ne mora biti prethodno obraden/oporabljen - otpada, kao i
pripadajuce udaljenosti (od mjesta iskopa do predvidene lokacije odlaganja) potrebno je predvidjeti
projektom.

Nacin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri u kubnim metrima stvarno zbrinutog viska materijala iz iskopa na odgovarajuc¢im lokacijama
za gospodarenje gradevnim otpadom, prema zahtjevu projekta te zahtjevima vazecih zakona i drugih
podzakonskih akata iz podrucja gospodarenja otpadom.

Rad se obracunava po ugovorenoj jedinic¢noj cijeni koja ukljucuje troSkove zbrinjavanja viska materijala iz
iskopa koji ne predstavlja mineralnu sirovinu na odgovarajuéim lokacijama za gospodarenje gradevnim
otpadom.

2.4. POTPORNI I OBLOZNI ZIDOVI
2.4.1. ARMIRANOBETONSKI POTPORNI ZIDOVI

Opis rada:

Rad obuhvaca izradu armiranobetonskih potpornih zidova i to izvedbom na licu mjesta, odnosno monolitno
(poglavlje 6.03.1. Monolitni AB potporni zidovi) i kao predgotovljeni elementi (poglavlje 6.03.2.
Predgotovljeni AB potporni zidovi). Pri tome se AB potporni zidovi mogu izvesti kao gravitacijski (slika 6-
A.6-1 u prilogu A.6 ovih OTU-a) ili kao konzolni (slika 6-A.6-2 u prilogu A.6 ovih OTU-a).

Reference na materijale:

Ako se potporni zidovi izvode kao monolitni -

Knjiga XIV - Gradevinski materijali i proizvodi: poglavlje 14-8.1. Obi¢an beton (za podlozni beton i za beton
monolitnog temelja)

Knjiga XIV - Gradevinski materijali i proizvodi: poglavlje 14-13.1. Celik za armiranje

Ako se potporni zidovi izvode kao predgotovljeni -

Knjiga XIV - Gradevinski materijali i proizvodi: poglavlje 14-9.1. Konstrukcijski predgotovljeni elementi.
Za monolitne i predgotovljene zidove vrijedi -

Knjiga XIV - Gradevinski materijali i proizvodi: poglavlje 14-7.7.1. Krupni kamen za izradu posebnih nasipa
(za kamenu zalogu)
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Knjiga XIV - Gradevinski materijali i proizvodi: poglavlje 14-7.2.1. Zemljani materijal za izvedbu nasipa
(za glineni Cep)

Knjiga XIV - Gradevinski materijali i proizvodi: poglavlje 14-7.7.6. Zrnati kameni materijali za izradu plitkih
i dubokih drenaza (za drenazni i filterski materijal)

Knjiga XIV - Gradevinski materijali i proizvodi: poglavlje 14-12.5. Plasti¢ne drenazne cijevi (za drenazne
cijevi i procjednice)

Knjiga XIV - Gradevinski materijali i proizvodi: poglavlje 14-12.2. Kontrolna (revizijska) okna i komore (za
revizijska okna)

Knjiga XIV - Gradevinski materijali i proizvodi: poglavlje 14-17.1. Geotekstili.

Zahtjev izvodenja rada:

Iskop za temelje te uredenje i sanacija temeljnog tla:

Prethodno se s povrsine uklanja humus i eventualno prisutni tro$ni povrsinski sloj tla, sve u skladu s Knjigom
III - Zemljani radovi: poglavlje 3-03. Povrsinski iskop tla.

Nakon iskopa slijedi uredenje i sanacija temeljnog tla, gdje se radovi izvode u svemu prema Knjizi III -
Zemljani radovi: poglavlje 3-10. Uredenje i sanacija temeljnog tla.

Iskop za temelje monolitnih i predgotoviljenih AB potpornih zidova te uredenje i sanacija temeljnog tla se u
svemu treba izvoditi u skladu s uvjetima u Knjizi IV - Geotehnicki radovi; poglavlje 4-06.1. Plitko
temeljenje,.

Ako se ispod temelja potpornog zida izvode piloti, Sto mora biti definirano projektom, njihova izvedba treba
biti u skladu s uvjetima u Knjizi IV - Geotehnicki radovi; poglavlje 4-06.2. Duboko temeljenje.

Ugradnja podloZnog sloja temelja:
Ugradnja podloznog sloja ispod monolitnih i predgotovijenih AB potpornih zidova se u svemu treba izvoditi
u skladu s uvjetima u Knjizi IV - Geotehnicki radovi; poglavlje 4-06.1. Plitko temeljenje.

Izrada betonskih tajaca i drenaze:

1za potpornih zidova radi se betonska tajaca i postavlja perforirana drenazna cijev za prihvat podzemne
vode u svemu prema projektu.

Kvaliteta betona tajace je odredena projektom. Ako projektom nije odredena kvaliteta betona, potrebno je
koristiti beton minimalne klase C 12/15, ako nije u zoni smrzavanja, odnosno beton minimalne klase C
16/20 ako je izlozen smrzavanju.

Drenazne cijevi su tvornicki proizvedene perforirane cijevi, najéesc¢e valovite cijevi od PVC-a ili PE-HD-a,
promjera prema projektu, a uobicajenih nazivnih promjera od 80 mm do 350 mm. Cijevi moraju biti
poloZzene u neprekidnom padu, na Sto treba obratiti osobitu paznju kod malih projektiranih padova.
Drenazne cijevi se oblazu filterskim slojem od Sljunka ili tucanika krupnoée 8 - 63 mm, ako projekt to
nalaze. Umjesto filterskog kamenog sloja moguca je uporaba geotekstila ili oblacenje cijevi u rukav od
kokosovih vlakana u kombinaciji sa sljunkom prema detaljima iz projekta.

Izrada poprecnih ispusta:

Na pojedinim mjestima, ako je dano u projektu, treba izraditi poprecne ispuste drenaznog sustava iza
potpornog zida.

Poprecni se ispusti sastoje od cijevi projektom predvidenog promjera, polozenih na odgovarajucu podlogu.
1zljeve poprecnih ispusta treba obraditi kamenom u cementnom mortu omjera 1 : 3 ili izvesti od betonskih
kanalica.
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Izrada revizijskih okana:

Na mjestima poprecnih ispusta drenaznih sustava, kao i na mjestima lomova nagiba drenaznih cijevi, treba
izvesti monolitna revizijska okna od betona ili montaznih revizijskih okana od betonskih ili plasti¢nih cijevi,
prema projektu. Minimalni otvor i poprecni presjek revizijskog okna, kao i njegova dubina, se definiraju
projektom i ovise o promjeru priklju¢ne drenazne cijevi te o dubini njezinog polaganja.

Za izradu revizijskih okana vrijede odgovaraju¢e odredbe iz Knjige V - Odvodnja: poglavlje 5-06.3.
Revizijska (kontrolna) okna.

Pri tome veli¢ina svijetlog otvora revizijskog okna iznosi najmanje 60 x 60 cm, odnosno @60 cm. Kod dubine
okna vece od 200 cm, svijetli dio otvora okna moze biti 60 x 60 cm, ali u donjem dijelu u visini od najmanje
120 cm treba ga prosiriti na 60 x 100 cm ili @80 cm.

Stupaljke za spustanje u okno se ugraduju kod svih okana dubine veée od 150 cm, a izvode se na stijenki
okna, po mogucnosti na strani gdje nema priklju¢enja cijevi. U slu¢aju monolitnih revizijskih okana te
montaznih betonskih revizijskih okana treba ugraditi lijevano Zeljezne stupaljke na medusobnom razmaku
od 30 cm, pri ¢emu se prva stupaljka montira 70 cm ispod vrha samog okna. Kod revizijskog okna od
plasti¢ne cijevi, plasi¢ne stupaljke se mogu tvornicki ugraditi u samu cijev.

Revizijska okna treba zatvoriti poklopcem od armiranog betona ili ¢eli¢nim poklopcem.

Izrada procjednica:

Na mjestima predvidenim u projektu, ili koja odredi nadzorni inZenjer, rade se procjednice (barbakane)
kroz potporni zid. Procjednice mogu biti izradene pomocu betonskih ili ces¢e plasti¢nih cijevi promjera oko
5 - 10 cm, duljine prema projektu (naj¢es¢e do 0,5 m). Cijevi se moraju priCvrstiti za armaturni kos
sukladno projektu. Za vrijeme ugradnje betona, cijevi trebaju biti dobro osigurane protiv pomicanja i
moguceg ostecenja. Primjenu cijevi predvidenih za ugradnju odobrava nadzorni inZenjer. Postavljaju se na
otprilike svaka 2 metra duzine zida ili prema projektu, u padu minimalno 1,5 %.

Izrada kamene zaloge:

Kamena zaloga iza potpornog zida radi se prema projektu. Zalogu treba izraditi od zdravog, probranog
lomljenog kamena minimalne dimenzije 25 cm. Zaloga se slaze kao suhozid u slojevima, tako da nosi sama
sebe jer ona ima i stati¢cko djelovanje pri preuzimanju potiska.

Izrada filterskog sloja:

Filterski sloj radi se iza zida, izmedu sitnozrnog materijala iskopa i kamene zaloge. Izbor materijala i debljina
filtra trebaju biti odredeni na osnovi prethodnih laboratorijskih ispitivanja. Ako je potrebno, filter se moze
raditi iz viSe slojeva materijala razli¢itih granulometrijskih sastava (na primjer: 10 cm krupnozrnatog
pijeska i 15 cm granuliranog Sljunka). Filter mora zadovoljavati ,filtersko pravilo” sto mora biti definirano
projektom. Filterski materijal nabija se laganim nabijatem. Ne smije se dopustiti mijeSanje zemljanog
materijala iz padine s materijalom filtra.

Filterski se sloj moze izvesti i uz primjenu geosintetika (najcesSce geotekstila, ali i geodrenova ili
geokompozita) ako je to predvideno projektom.

Uvjet kvalitete:

Kontrola kvalitete materijala temeljnog tla na kojem se izvodi potporni zid je u skladu s Knjigom IV -
Geotehnicki radovi: poglavlje 4-06.1. Plitko temeljenje.

Kvalitetu svih koristenih materijala treba kontrolirati sukladno odredbama i normama u pripadajuc¢im
poglavljima Knjige XIV - Gradevinski materijali i proizvodi.
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Kvalitetu ugradnje filtera treba kontrolirati prema zahtjevima iz projekta i ovih OTU-a. Prije nego otpocCne
rad, izvodac je duzan predociti nadzornom inZenjeru dokaze o upotrebljivosti materijala koji namjerava
ugraditi u filter.

Kvaliteta ugradnje i nabijanja glinenog Cepa kontrolira se prema uvjetima za nabijanje temeljnog tla i ostalih
odgovarajudih odredbi ovih OTU-a.

Naknadna kontrola kvalitete obuhvacéa praéenje mjerodavnih pomaka tijekom i nakon izvedbe potpornog
zida primjenom geodetskih repera, inklinometara, deformetara/mikrometara. Ovi radovi pracenja
ponasanja moraju biti definirani projektom. Rad na ugradnji opreme, mjerenju i opazanju se provodi u
svemu prema Knjizi IV - Geotehnicki radovi: poglavlje 4-04. Radovi monitoringa i opazanja.

Nacin mjerenja i obracuna radova:

Rad na iskopu povrsinskog tla se mjeri i obracunava prema Knjizi III - Zemljani radovi: poglavlje 3-03.
Povrsinski iskop tla.

Rad na iskopu za potporni zid se mjeri i obracunava prema Knjizi III - Zemljani radovi: poglavlje 3-06.
Iskopi gradevnih jama.

Dodatne opcije uklju¢ene u ugovorenu jedini¢nu cijenu:

e nabava, dovoz i ugradnja materijala radnog platoa te njegov iskop, odvoz i deponiranje nakon radova na
izvedbi potpornog zida, osim kada je to drugacije definirano ugovorom.

Rad na uredenju temeljnog tla nakon radova na iskopu se mjeri i obracunava prema Knjizi III - Zemljani
radovi: poglavlje 3-10. Uredenje i sanacija temeljnog tla. Rad na drenaznom sustavu se mjeri i obracunava
prema Knjizi V - Odvodnja: poglavlje 5-04. Drenaze.

Dodatne opcije ukljuc¢ene u ugovorenu jedini¢nu cijenu:

e nabava, dovoz i ugradnja svog materijala te izvedba poprecnih ispusta, ako su definirani projektom

e nabava, dovoz i ugradnja geotekstila u koji se drenazne cijevi omotaju, ako je to definirano projektom.
Rad na revizijskim oknima se mjeri i obracunava prema danom u Knjizi V - Odvodnja: poglavlje 5-06.3.
Revizijska (kontrolna) okna.

Rad na izvedbi procjednica se mjeri po broju ugradenih procjednica. Rad na izvedbi procjednica se
obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja ukljucuje nabavu, dopremu i ugradnju cijevi procjednica te
njihovo pri¢vrséenje za armaturni ko$ potpornog zida, zajedno sa svim potrebnim materijalom.

Rad na izvedbi separacijskog i filterskog geotekstila se obra¢unava u metrima kvadratnim izvedenog
geotekstila prema mjerama iz projekta ili odobrenju nadzornog inzenjera. Rad na izvedbi separacijskog i
filterskog geotekstila se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja ukljuCuje nabavu, dopremu i
ugradnju geotekstila, radove spajanja i preklapanja prema projektu. Preklopi geotekstila se ne
obracunavaju.

Rad na izvedbi kamene zaloge se mjeri u kubnim metrima izradene zaloge prema mjerama iz projekta ili
odobrenju nadzornog inzenjera.

Rad na izvedbi kamene zaloge se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja ukljucuje nabavu, dovoz,
probiranje i slaganje zaloge.

Rad na izvedbi filterskog sloja se mjeri u kubnim metrima izradenog filterskog sloja prema mjerama iz
projekta ili odobrenju nadzornog inZenjera.

Rad na izvedbi filterskog sloja se obraCunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja uklju¢uje nabavu, dovoz
i ugradnju filterskog sloja s laganim zbijanjem.

Rad na izvedbi glinenog Cepa se mjeri u kubnim metrima izradenog glinenog ¢epa prema mjerama iz
projekta ili odobrenju nadzornog inzenjera.
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Rad na izvedbi glinenog ¢epa se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja uklju¢uje nabavu, dovoz i
ugradnju visokoplasti¢ne gline sa zabijanjem ru¢nim nabija¢ima. U jedini¢nu cijenu su ukljuena i tekuca
ispitivanja gline, ukljucivo ispitivanja optimalne vlaznosti i zbijenosti.

Rad na monitoringu i opazanju se mjeri i obracunava u skladu s poglavljem 4-04. Radovi monitoringa i
opazanja.

2.4.2. KAMENI POTPORNI ZIDOVI

Opis rada:

Rad obuhvaca izradu kamenih zidova primjenom viSe nacina izvedbe, ukljucivo zidanje lomljenim kamenom
u cementnom mortu, zidanje obradenim kamenom u suho, zidanje poluklesanim kamenom u cementnom
mortu te zidanje obradenim kamenom u cementnom mortu.

Reference na materijale:

Knjiga XIV - Gradevinski materijali i proizvodi: poglavlje 14-7.8.1. Kamen za zidanje potpornih i obloznih
zidova

Knjiga XIV - Gradevinski materijali i proizvodi: poglavlje 14-23.10. Mort za zide

Zahtjev izvodenja rada:

Iskop za temelje te uredenje i sanacija temeljnog tla:

Prethodno se s povrsine uklanja humus i eventualno prisutni tro$ni povrsinski sloj tla, sve u skladu s Knjigom
III - Zemljani radovi: poglavlje 3-03. Povrsinski iskop tla. Nakon iskopa slijedi uredenje i sanacija temeljnog
tla, gdje se radovi izvode u svemu prema Knjizi III - Zemljani radovi: poglavlje 3-10. Uredenje i sanacija
temeljnog tla. Iskop za temelje kamenih potpornih zidova te uredenje i sanacija temeljnog tla se u svemu
treba izvoditi prema Knjizi IV - Geotehnicki radovi: poglavlje 4-06.1. Plitko temeljenje.

Zidanje obradenim lomljenim kamenom u cementnom mortu:

Obradeni lomljeni kamen je onaj koji se obradi dlijetom (Spicom) i ¢eki¢em, ili na neki drugi nacin u komade
razne veli¢ine prikladne za zidanje s najmanje dvije priblizno ravne leziSne povrsine.

Dimenzije kamena trebaju biti pogodne za veze u zidu. U takve kamene ubraja se i prirodni plo¢asti kamen
s dvije priblizno ravne povrsine.

Kamen se prije zidanja mora dobro oprati i oistiti od zemlje, gline i drugih necistoca.

Kamen treba imati volumen od priblizno 0,02 m3 , s tim da mu je najmanja mjera 20 cm.

Ne zahtijeva se izravnavanje kamena u slojevima. Pojedino kamenje treba dobro povezati u uzduznom i
poprec¢nom smjeru zida tako da ima Sto manje Supljina.

Vidljiva povrsina zida mora se izraditi od odabranih krupnijih komada kamena proizvoljnog oblika.

Sirina spojnica (fuga) ne smije biti ve¢a od 3 cm.

Ne dopusta se ugradivanje sitnih komada kamena na licu zida.

Gornja, zavr$na povrsina zida mora imati pravilne i oStre rubove. Vidljive povrsine zida moraju se fugirati
cementnim mortom s obiljezenim zlijebom. Spojnica (fuga) mora biti uvucena u zid oko 1 cm.

Svaki kamen u zidu mora biti sa svih strana oblozen mortom i to odmah pri postavljanju na njegovo mjesto,
a ne naknadnim zalijevanjem spojnica. Ne dopusta se neposredno slaganje kamena na kamen, niti
ostavljanje Supljina. Svaki se kamen prije ugradivanja u zid mora dobro navlaziti vodom.

Vanjske povrsine zida prilikom gradenja, u vrijeme visokih temperatura, treba polijevati, a za vrijeme

prije nastavljanja treba odistiti ispucani i troSni mort, kao i oStecene dijelove zida.

KAPPO

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0.,
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno

33/60



zahvat Obnova nogometnog igralista - NK Pomorac Rakalj-Krnica

lokacija Krnica k.¢. 1126/2 i 1126/3; k.o. Krnica
razina razade Krajobrazni elaborat

oznaka elaborata 2025-035/03

mjesto i datum izrade Rovinj, studeni 2025.

Zidanje obradenim lomljenim kamenom u suho:

Oblik kamena i obrada isti su kao u prethodnom dijelu (zidanje obradenim lomljenim kamenom u
cementnom mortu) samo Sto kamen mora biti krupniji i ujednacenijih dimenzija od kojih je najmanja 30
cm.

Izrada zidova u suho, tj. bez morta, uglavnom je ista kao i u mortu, samo Sto zahtijeva znatno viSe paznje.
Treba teziti za Sto boljim izravnim medusobnim nalijeganjem kamena sa Sto manje klinova.

Zabranjeno je stavljanje zemlje ili otpadaka unutar zidova.

Zidanje poluklesanim kamenom:

Poluklesani je kamen onaj koji se obradi u pravilan geometrijski oblik ¢eki¢em i dlijetom (Spicom) ili na bilo
koji drugi nacin, s ravnim nalezuéim i sudarnim povrsinama. Dimenzije su pojedinih komada razlicite.
Tocnost obrade mora biti takva da kamenje slozeno u zidu ne smije imati spojnice unutar zida deblje od 3
cm, a na licu zida i u dubinu do 15 cm ne smiju biti deblje od 1 do 1,5 cm.

Zidovi od poluklesanog kamena rade se u cementnom mortu.

Zaklinjavanje ili umetanje sitnih komada nije dopusteno. Svaki komad kamena mora biti sa svih dodirnih
strana potpuno obloZzen mortom, ne smiju ostati nikakve prazne Supljine, a kamenje se ne smije medusobno
dodirivati. Vertikalne spojnice u susjednim slojevima moraju biti na razmaku od najmanje 20 cm.

Za dimenzije, nalijeganje i sve ostalo vrijedi opis dan za zidanje obradenim lomljenim kamenom cementnom
mortu.

Zidanje obradenim kamenom:

Obradeni je kamen potpuno pravilan kamen obraden po nacrtu s dimenzijama naznacenim u svim pravcima.
Spojnice izmedu pojedinih komada u zidu ne smiju biti Sire od 1 cm, moraju biti potpuno ispunjene mortom,
a kamenje se medusobno ne smije dodirivati. Za sve ostalo vrijedi opis u toc¢ki zidanja obradenim lomljenim
kamenom u cementnom mortu.

Nacdin zidanja lica kamenih zidova i obloga:

Obrada lica kamenih zidova i obloga sastoji se u pazljivoj obradi i nac¢inu slaganja pojedinih komada kamena.
Za obradu lica bira se kamen i nacin slaganja u ovisnosti o obliku kamena dobivenog iz kamenoloma i o
estetskom ucinku koji se Zeli postiéi.

U obradu lica ulazi fugiranje spojnica izmedu kamenja koje se radi naknadno, nakon zidanja. Prilikom
zidanja, vanjske se spojnice (fuge) moraju ostaviti prazne do dubine od 5 cm ili se naknadno ociste do te
dubine. Spojnice se fugiraju cementnim mortom u omjeru 1 : 3. Spojnica (fuga) mora biti uvucena u zid 1
cm.

Prema obliku veza kamena na licu zida razlikujemo ove vrste vezova:

e proizvoljan oblik veza (slika 6-A.6-3 a u prilogu A.6 ovih OTU-a) kod proizvoljnog oblika veza, fugiranje
spojnica i dotjerivanje povrsinskih bunja obavlja se dlijetom (Spicom)

e oblik veza pravilnih horizontalnih redova (slika 6-A.6-3 b u prilogu A.6 ovih OTU-a) kod veza pravilnih
horizontalnih redova mogu biti redovi razlicitih visina, ali kamenje u jednom redu mora biti iste visine

e oblik ,ciklopski vez” (slika 6-A.6-3 c u prilogu A.6 ovih OTU-a) kod ,ciklopskog veza” kamenje je u obliku
proizvoljnih visekutnika, slozeno tako da ne mora biti ni horizontalnih ni vertikalnih spojnica. Tri spojnice
mogu se suceljavati u jednoj tocki, ali se pravilnost veza mora odrzati

e oblik ,Ceski vez” (slika 6-A.6-3 d u prilogu A.6 ovih OTU-a)

Kod ,cCeskog veza” kamenje je u obliku pravokutnika proizvoljnih veli¢ina i odnosa strana. Duza strana
kamena ugradenog u zid moze biti horizontalna ili vertikalna. Pojedini krupniji komadi zauzimaju dva reda
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ili viSe takvih redova. Spojnice su horizontalne i vertikalne. Oblik ,CeSki vez” podrazumijeva izbjegavanje
duzih horizontalnih i vertikalnih spojnica. Obrade vidnih povrsina kamena opisane su u nastavku.

Obrada vidnih povrsina kamena:

Vidne povrsine kamena obraduju se na viSe nacina.

Bunjasta obrada jest obrada povrsine kamena ¢eki¢em i dlijetom (Spicom). Bunje ne smiju izlaziti izvan lica
zida vise od 5 cm.

Spicanje je obrada povriine kamena $picom. Obradena povr$ina mora biti ravna.

Stokanje (ozrnjavanje) je obrada povréine kamena zupcéastim ¢eki¢em. Povriina kamena moze biti ozrnjena
krupno, sitno ili vrlo sitno.

Obrubljivanje su obrubi, dlijetom obradene rubne povrSine kamena. Na jednom licu zida Sirina obruba
kamenja mora biti ista. Sirina mora biti naznacena u projektu jer o njoj ovisi jedini¢na cijena obrade
kamena.

Kamenje mora biti obrubljeno prema opisu u ovoj tocki.

Izrada drenaze Poglavlje 6-03. Armiranobetonski potporni zidovi

Izrada poprecnih ispusta Poglavlje 6-03. Armiranobetonski potporni zidovi
Izrada revizijskih okana Poglavlje 6-03. Armiranobetonski potporni zidovi
Izrada procjednica Poglavlje 6-03. Armiranobetonski potporni zidovi
Izrada filterskog sloja Poglavlje 6-03. Armiranobetonski potporni zidovi
Izrada glinenog Cepa Poglavlje 6-03. Armiranobetonski potporni zidovi

Uvjet kvalitete:

Kontrola kvalitete materijala temeljnog tla provodi se na nacin opisan u Knjizi IV - Geotehnicki radovi:
poglavlje 4-06.1. Plitko temeljenje.

Kvalitetu svih koristenih materijala treba kontrolirati sukladno odredbama i normama u pripadajuc¢im
poglavljima Knjige XIV — Gradevinski materijali i proizvodi.

Pri tome, uz zadovoljenje kriterija danih u Knjizi XIV - Gradevinski materijali i proizvodi: poglavlje 14-
7.8.1. Kamen za zidanje potpornih i obloznih zidova, kamen za zidanje mora biti Cist, jedar, postojan na
smrzavanje i u vodi, bez dijelova koji se raspadaju i bez vidljivih i skrivenih pukotina. Tla¢na cvrstoca
kamena za zidove mora biti najmanje 70,0 MPa, a za svodove najmanje 100,0 MPa. Upijanje vode smije
iznositi najvise 1 % m/m. Ako je upijanje vode vece, mora biti dokazana postojanost kamena na smrzavanje
u 50 ciklusa smrzavanja i odmrzavanja te na djelovanje vode, odredivanjem koeficijenta razmekSavanja,
tj. odnosa ¢vrstoce kamena u suhom stanju i vodo zasi¢enom stanju.

Ako se za izradu zidova upotrebljava cementni mort, moraju biti zadovoljeni svi kriteriji dani u Knjizi XIV -
Gradevinski materijali i proizvodi: poglavlje 14-23.10. Mort za zide. Dodatno, pijesak za mort treba imati
krupno¢u zrna od 0,2 do 5 mm. Cementni mort za zidanje, odnosno za zbukanje, pripravlja se prema
kriterijima koji vrijede za beton (glavni parametri: vodocementni faktor, konzistencija, gusto¢a). Mort za
zidanje treba biti dovoljno plasti¢an, ali ne smije biti tekuci. Mort se smije izraditi samo u koliCini koja se
moze ugraditi prije nego otpocne njegovo vezivanje. Minimalna tlacna ¢vrsto¢a morta treba biti 25,0 MPa.
Kvalitetu ugradnje filtera treba kontrolirati prema zahtjevima iz projekta i ovih OTU-a. Prije nego otpocne
rad, izvodac je duzan predoditi nadzornom inZenjeru dokaze o upotrebljivosti materijala koji namjerava
ugraditi u filter.

Naknadna kontrola kvalitete obuhvaca pracenje mjerodavnih pomaka tijekom i nakon izvedbe potpornog
zida primjenom geodetskih repera, inklinometara, deformetara/mikrometara. Ovi radovi pracenja
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ponasanja moraju biti definirani projektom. Rad na ugradnji opreme, mjerenju i opazanju se provodi u
svemu prema Knjizi IV - Geotehnicki radovi: poglavlje 4-04. Radovi monitoringa i opazanja.

Nacin mjerenja i obracuna radova:

Rad na iskopu povrsSinskog tla se mjeri i obracunava prema Knjizi III - Zemljani radovi: poglavlje 3-03.
Povrsinski iskop tla.

Rad na iskopu za potporni zid se mjeri i obracunava prema Knjizi III - Zemljani radovi: poglavlje 3-06.
Iskopi gradevnih jama.

Dodatne opcije uklju¢ene u ugovorenu jedini¢nu cijenu:

e nabava, dovoz i ugradnja materijala radnog platoa te njegov iskop, odvoz i deponiranje nakon radova na
izvedbi potpornog zida, osim kada je to drugacije definirano ugovorom.

Rad na uredenju temeljnog tla nakon radova na iskopu se mjeri i obracunava prema Knjizi III - Zemljani
radovi: poglavlje 3-10. Uredenje i sanacija temeljnog tla.

Rad na izvedbi zida od kamena se mjeri metrima kvadratnim izvedenog zida prema mjerama iz projekta ili
odobrenju nadzornog inZenjera. Rad se obracunava prema ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja obuhvada
nabava, dovoz, probiranje i ugradnja kamena, ukljuCivo njegovu obradu, klesanje, slaganje i zastitu,
zajedno sa svim pomoc¢nim materijalom.

Dodatne opcije ukljuc¢ene u ugovorenu jedini¢nu cijenu:

e nabava, dovoz i ugradnja morta za zidanje, ako je predviden projektom, kao i njegova prethodna i tekuca
ispitivanja.

Rad na drenaznom sustavu se mjeri i obracunava prema Knjizi V - Odvodnja: poglavlje 5-04 Drenaze.
Dodatne opcije ukljuc¢ene u ugovorenu jedini¢nu cijenu:

e nabava, dovoz i ugradnja svog materijala te izvedba poprecnih ispusta, ako su definirani projektom

e nabava, dovoz i ugradnja geotekstila u koji se drenazne cijevi omotaju, ako je to definirano projektom
Rad na revizijskim oknima se mjeri i obracunava prema danom u Knjizi V - Odvodnja: poglavlje 5-06.3.
Revizijska (kontrolna) okna.

Rad na izvedbi procjednica se mjeri po broju ugradenih procjednica. Rad na izvedbi procjednica se
obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja ukljucuje nabavu, dopremu i ugradnju cijevi procjednica.
Rad na izvedbi separacijskog i filterskog geotekstila se obra¢unava u metrima kvadratnim izvedenog
geotekstila prema mjerama iz projekta ili odobrenju nadzornog inzenjera. Rad na izvedbi separacijskog i
filterskog geotekstila se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja ukljucuje nabavu, dopremu i
ugradnju geotekstila, radove spajanja i preklapanja prema projektu. Preklopi geotekstila se ne
obracunavaju.

Rad na izvedbi filterskog sloja se mjeri u kubnim metrima izradenog filterskog sloja prema mjerama iz
projekta ili odobrenju nadzornog inzZenjera. Rad na izvedbi filterskog sloja se obraCunava po ugovorenoj
jedini¢noj cijeni koja uklju¢uje nabavu, dovoz i ugradnju filterskog sloja s laganim zbijanjem.

Rad na izvedbi glinenog c¢epa se mjeri u kubnim metrima izradenog glinenog ¢epa prema mjerama iz
projekta ili odobrenju nadzornog inZzenjera. Rad na izvedbi glinenog Cepa se obracunava po ugovorenoj
jedini¢noj cijeni koja ukljucuje nabavu, dovoz i ugradnju visokoplasti¢cne gline sa zabijanjem rucnim
nabija¢ima. U jedini¢nu cijenu su ukljucena i tekuca ispitivanja gline, ukljucivo ispitivanja optimalne
vlaznosti i zbijenosti.

Rad na monitoringu i opazanju se mjeri i obracunava u skladu s poglavljem 4-04. Radovi monitoringa i

opazanja.

2.5. BETONSKI RADOVI
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2.5.1. PROIZVODNIJA BETONA

Proizvodnja betona obuhvaca proizvodnju betona u skladu s normama HRNE EN 206 i HRN 1128. Proizvodnja
betona mora biti u skladu sa svim relevantnim zakonima i tehnickim propisima, a primarno s normom HRN
EN 206 te normom HRN 1128.

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava je 2+, u skladu s odlukom ministra o sustavima
ocjenjivanja sukladnosti gradevinskih proizvoda.

Detaljan opis betona kao gradevinskog proizvoda dan je u Knjizi XIV - Gradevinski materijali i proizvodi:
poglavlje 14-8. Beton.

2.5.2. ISPORUKA, PREUZIMANIJE 1 GRADILISNI PRIJEVOZ SVJEZEG
BETONA
ISPORUKA SVIEZEG BETONA:
Isporuku svjezeg betona od tvornice betona ili gradiliSne betonare do mjesta ugradnje.
Korisnik treba usuglasiti s proizvodacem:
e vrstu betona
e datum isporuke, vrijeme, koli¢inu i dinamiku isporuke
i kad je potrebno, informirati proizvodaca o:
e posebnomtransportu na gradiliste
e posebnimpostupcima ugradnje
e ogranicenjima vozila isporuke, npr. tipa (agitirajuca ili neagitiraju¢a oprema), veliine, visine ili bruto
tezine.
Kada narucuje beton, korisnik moZe zahtijevati informacije o sastavu mjeSavine betona radi primjene
pravilne ugradnje i zastite svjezeg betona i utvrdivanja razvoja Cvrstoce betona.
Te informacije mora, na zahtjev korisnika, dati proizvodac prije isporuke betona. Na zahtjev, treba za
projektirani beton osigurati sljedece informacije:
e tip i razred Cvrstoce cementa i tip agregata
e tip kemijskog dodatka, tip i pribliznu koli¢inu mineralnog dodatka, ako ga ima
e zadani v/c faktor
e rezultate prethodnih ispitivanja mjesavine, npr. iz kontrole proizvodnje ili iz pocetnih ispitivanja
e razvoj Cvrstoce
e izvor sastavnih materijala.
Kad je u pitanju tvornicki proizvedeni beton, informacije, kad se zatraze, mogu takoder biti dane u
referencama proizvodaCeva kataloga sastava mjesavina betona, u kojima su iskazane pojedinosti o
razredima Cvrstoce, razredima konzistencije, tezinama mjesavine i drugim mjerodavnim podacima.

PREUZIMANJE SVIJEZEG BETONA:

Preuzimanje betona od strane korisnika nakon provjere otpremnice betona, vizualnog pregleda svjezeg
betona i, prema potrebi, ispitivanja svojstava betona u svjezem stanju.

Prije preuzimanja svjezeg betona, izvodac je duzan u skladu s normom HRN EN 13670 provjeriti odgovara
li isporuceni svjezi beton zahtjevima definiranim u PKIBK te je li tijekom transporta betona doslo do
promjene njegovih svojstava koji bi mogli nepovoljno utjecat na njegova mehanicka i trajnosna svojstva.
U tu svrhu, potrebno je provjeriti odgovara li otpremnica betona naruenom betonu, provesti vizualni
pregled mase svjezeg betona te, prema potrebi, provesti ispitivanja svojstava betona u svjezem stanju.

OTPREMNICA ZA GOTOV (TVORNICKI PROIZVEDEN) BETON
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Pri isporuci betona proizvoda¢ mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim sredstvom
isporucenu koli¢inu betona na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje sljedece informacije: ime
tvornice betona, serijski broj otpremnice, datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i
vode, broj vozila, ime kupca, ime i lokacija gradilista, detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj,
koli¢ina betona u m 3 , Izjava o svojstvima s referentnimuvjetima kvalitete i normom HRN EN 206, ime ili
znak certifikacijskog tijela ako je relevantno, vrijeme u koje beton stigao na gradiliste, vrijeme pocletka
istovara, vrijeme kraja istovara.

U dodatku otpremnica treba navesti sljedeée pojedinosti:

a) Za mjesSavinu projektiranog betona: razred cvrstoée, razred izlozenosti, razred konzistencije ili zadanu
vrijednost, grani¢ne vrijednosti sastava betona ako su uvjetovane, tip i razred ¢vrsto¢e cementa ako su
uvjetovani, tip kemijskog i mineralnog dodatka ako su uvjetovani, specijalna svojstva ako su trazena e
maksimalnu nominalnu veli¢inu zrna agregata, u slucaju laganog ili teSkog betona razred gustoce ili zadanu
gustocu.

b) Za mjeSavinu betona zadanog sastava: pojedinosti o sastavu, npr. koli¢inu cementa, tip kemijskog
dodatka ako se trazi, v/c faktor ili razred ili zadanu vrijednost konzistencije ako je uvjetovana, maksimalnu
veli¢inu zrna agregata.

Kad je u pitanju beton normiranog zadanog sastava, dane informacije moraju slijediti propise mjerodavne
norme (HRN 1128).

Navedene informacije mjerodavne su i za beton proizveden na gradilistu ili kad ukljucuje vise tipova betona.

KONZISTENCIJA PRI ISPORUCI

Opcenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka ili nekih drugih dodataka (npr. mikrovlakna) pri
isporuci zabranjeno. U posebnim slucajevima voda ili kemijski dodaci ili neki drugi dodaci mogu biti dodani
kad je to pod odgovornos¢u proizvodaca (moze biti i na zahtjev korisnika, ali mora biti pod odgovornoscu
proizvodaca) i primjenjuje se za dobivanje uvjetovane vrijednosti konzistencije osiguravajudi da uvjetovane
granic¢ne vrijednosti nisu prekoracene i da je dodatak kemijskog dodatka ili nekog drugog dodatka ukljucen
u PKIBK. Koli¢ina svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka ili nekog drugog dodatka, dodana u vozilo
(mikser) mora biti upisana u otpremnicu u svim slucajevima.

Ucestalost provjera svojstava betona u svjezem stanju provodi se prema tablici u nastavku:

Svojstvo svjezeg betona Postupak ispitivanja Ucestalost ispitivanja Zahtjev

Kod svake dopreme vizualno, u
Konzistencija HRN EN 12350-2 slucaju sumnje provesti
ispitivanje prema normi.

Sukladnost s razredom
konzistencije

U sluéaju sumnje te prilikom
Temperatura betona HRN U M1.032 betoniranja u posebnim +5°Cdo +30 °C
vremenskim uvjetima.

Sukladnost sa sadrzajem pora
definiranim razredom izloZenosti
ili Projektom konstrukcije

Prilikom ugradnje aeriranog

Sadrzaj pora HRN EN 12350-7
betona.

Izvor: HRN EN 206

Ako je u mikser na gradiliStu dodano u beton vise vode ili kemijskih dodataka ili nekih drugih dodataka
nego Sto je dopusteno po uvjetima te mjesSavine ili koli¢ine betona u mikseru, treba u otpremnicu upisati
,nesukladan”. Osoba koja je autorizirala taj dodatak odgovorna je za posljedice i mora biti upisana u

otpremnicu.
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GRADILISNI PRIJEVOZ SVIEZEG BETONA

Gradilisni prijevoz svjezeg betona sve do trenutka ugradnje. Tijekom utovara, prijevoza, istovara i prijenosa
na gradiliStu treba izbjeci ili svesti na najmanju mjeru Stetne promjene svjeZzeg betona kao Sto su na
primjer: segregacija, izdvajanje vode, gubitak finog morta, isuSivanje betona.

2.5.3. UGRADNJA I ZBIJANIJE

Opis rada:
Rad obuhvacda ugradnju i zbijanje betona u skladu s tockom 8. norme HRN EN 13670.

Reference na materijale:
Knjiga XIV - Gradevinski materijali i proizvodi: poglavlje 14-8. Beton

Zahtjev izvodenja rada:

Poglavlje 8-06.1. Mjere i radnje prije betoniranja

Poglavlje 8-06.2. Ugradnja i zbijanje

Poglavlje 8-06.3. Ugradnja i zbijanje u ekstremnim uvjetima

Uvjet kvalitete:

Nadin mjerenja i obracuna radova:

Rad se mjeri u kubnim metrima ugradenog betona prema mjerama iz projekta ili odobrenju nadzornog
inZenjera. Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja ukljucuje nabavu, dovoz, transport,
ugradnju i njegovanje betona.

Dodatne opcije ukljuc¢ene u ugovorenu jedini¢nu cijenu:

e izrada, montaza i demontaza oplate.

MJERE I RADNJE PRIJE BETONIRANJA

Pri izvodenju ovih radova treba se pridrzavati svih zahtjeva norme HRN EN 13670.

Ako je projektom definirano, potrebno je izvesti poCetno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to
prije izvedbe dokumentirati.

Treba kompletirati sve pripremne radnje, provjeriti i dokumentirati prema uvjetima propisanog razreda
nadzora prije no $to ugradnja betona poc¢ne. Konstrukcijske spojnice moraju biti Ciste i navlazene. Oplatu
treba ocistiti od prljavstine, leda, snijega ili vode. Ako se beton ugraduje izravno na tlo, svjezi beton treba
zastititi od mijeSanja s tlom i gubitka vode.

Konstrukcijske elemente treba podloznim betonom od najmanje 5 cm odvojiti od temeljnog tla. Temeljno
tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju imati temperaturu
koja nece uzrokovati smrzavanje betona prije no Sto dostigne dovoljnu otpornost na smrzavanje. Ugradnja
betona na smrznuto tlo nije dopustena ako za takve slucajeve nisu predvidene posebne mjere.

Predvida li se temperatura zraka ispod 5 °C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, treba
planiratimjere zastite betona od oste¢enja smrzavanjem.

Povrsinska temperatura betona spojnice prije betoniranja iduceg sloja ne smije biti smrznuta. Ako se
predvida visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere
zastite betona od tih negativnih djelovanja.

KAPPO

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0., 39/ 60
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno



zahvat Obnova nogometnog igralista - NK Pomorac Rakalj-Krnica

lokacija Krnica k.¢. 1126/2 i 1126/3; k.o. Krnica
razina razade Krajobrazni elaborat

oznaka elaborata 2025-035/03

mjesto i datum izrade Rovinj, studeni 2025.

Projektom konstrukcije treba specificirati temperature okoline pri kojima treba poduzimati
odgovarajucemjere zastite betona od ostecivanja.

UGRADNJA I ZBIJANJE

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloZzeni elementi dobro obuhvate betonom i osigura
zastitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije trazenu ¢vrstocu i trajnost. Posebnu paznju
treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene izmjera presjeka (npr. suzenja presjeka),
uz otvore, na mjestima malog razmaka armature i prekida betoniranja.

Vibriranje, osimako nije drugacije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima.
Beton treba nasipati Sto blize kona¢nom polozaju u konstrukcijskom elementu. Vibriranjemse beton ne
smije namjerno transportirati kroz oplatu i armaturu.

Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veca od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi
sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se povrSina donjeg sloja revibrira. Kod debljih slojeva
je revibriranje povrsinskog sloja preporucljivo i radi izbjegavanja plasti¢nog slijeganja betona ispod gornjih
Sipki armature.

Vibriranje povrsinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobada zarobljeni zrak.
Prekomjerno povrsinsko vibriranje, koje slabi kvalitetu povrsinskog sloja betona treba izbjeéi. Kada se
primjenjuje samo povrsinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obi¢no ne treba prelaziti 100 mm,
osim ako nije prethodno eksperimentalno dokazano drugacije.

Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i dovoljno niska
da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterecenje oplate i skela. Hladna spojnica se moze stvarati
tijekom betoniranja, ako beton ugradenog sloja veze prije ugradnje i zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi
na postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni kod posebnih zahtjeva za povrsinsku obradu.
Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanjumjeru. Beton treba tijekom ugradnje i
zbijanja zastititi od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiSe i snijega.

Lakoagregatni beton ne treba pumpati, osim ako nije dokumentirano da pumpanje nema znacajan utjecaj
na ¢vrsto¢u ocvrsnulog betona.

Naknadno dodavanje vode, cementa, povrsinskih otvrdivaca ili slicnih materijala nije dopusteno, osim ako
nije projektom posebno uvjetovano.

2.5.4. NJEGA I ZASTITA BETONA

Njega i zastita betona mora bit u skladu s to¢kom 8. norme HRN EN 13670.

NJEGA I ZASTITA BETONA U NORMALNIM VREMENSKIM UVIETIMA

Beton u ranom razdoblju treba zastititi: da se skupljanje svede na najmanju mjeru, da se postigne potrebna
povrsinska ¢vrstoca, da se osigura dovoljna trajnost povrsinskog sloja, od smrzavanja, od Stetnih vibracija,
udara ili drugih ostecivanja.

Projektne specifikacije mogu sadrZavati dodatne uvjete za: najveéu temperaturnu razliku po presjeku
betoniranog elementa, najvecu temperaturnu razliku izmedu betoniranog elementa i prethodnog elementa,
temperaturu agregata, motrenje tijekomgradenja.

Pogodni su sljedeci postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno: drzanje betona u oplati,
pokrivanje povrsine betona paronepropusnim folijama, posebno uévrséenim i osiguranim na spojevima i na
krajevima, pokrivanje vlaznimmaterijalima i njihovomzastitom od susenja, drzanje povrsine betona vidljivo
vlaznomprikladnimvlazenjem, primjena zastitnog premaza utvrdene uporabivosti (potvrdene certifikatom ili
tehnickom ocjenom).
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Pri uporabi betona visoke Cvrstoce treba posebnu paznju posvetiti zastiti od pucanja betona zbog plasticnog
skupljanja.

Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz povrsinskog sloja betona ili drzati povrsinu
stalno vlaznom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom razdoblju potrebnog njegovanja
takvi da je brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. u vlaznom, kisSnom ili
maglovitomvremenu.

Njegovanje povrsine betona treba bez odgode zapoceti odmah po zavrsetku zbijanja i povrSinske obrade.
Ako slobodnu povrsinu betona treba zastititi od pucanja zbog plasti¢nog skupljanja, privremeno njegovanje
treba primijeniti i prije povrsinske obrade.

Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u povrsinskomsloju ovisno
0 omjeru:

e Cvrstoce i zrelosti betona

e oslobodene topline i ukupne topline oslobodene u adijabatskimuvjetima.

Za beton koji ¢e u eksploataciji biti izloZzen uvjetima agresivnosti razreda X0 ili XC1 najmanje razdoblje
njegovanja treba biti 12 sati, pod uvjetom da vezanje ne nastupi iznad 5 sati i temperatura povrsine betona
bude veca ili jednaka 5 °C.

Ako projektomkonstrukcije nije drugacije (stroze) uvjetovano, beton za uporabu u uvjetima agresivnosti
okoline razreda izvan X0 ili XC1 treba njegovati dok povrsinski sloj betona ne dosegne najmanje 50 %
uvjetovane tlacne Cvrstoce. Iskustveno se taj uvjet, iskazan vremenski, moze kontrolirati prema podacima
danim to¢kom F.8.5 Dodatka F norme HRN EN 13670.

Ako se razvoj topline koristi za mjerenje razvoja svojstava betona, omjer topline i odgovarajuce cvrstoce
treba prethodno utvrditi ili odobriti ovlastena institucija.

Pobliza odredenja razvoja svojstava betona mogu se temeljiti na jednom od sljedecih postupaka: racunu
zrelosti iz mjerenja temperature na dubini najvise 10 mm u betonu ispod povrsine, racunu zrelosti iz
mjerenja srednjih dnevnih temperatura zraka, temperaturi grijanja, drugim pogodnimpostupcima.

Racun zrelosti treba se zasnivati na odgovarajucoj funkciji zrelosti dokazanoj za tip cementa ili kombinaciju
cementa i uporabljenogmineralnog dodatka.

Projektom konstrukcije treba utvrditi potrebno povecano razdoblje njegovanja povrsina betona izloZenih
abraziji ili drugim ostrim uvjetima kako bi se dobio uvjetovani povecani omjer ¢vrstoce.

Primjena zastitnih premaza nije dopustena na konstrukcijskim spojnicama, na povrSinama koje c¢e se
naknadno obradivati ili na povrSinama na kojima treba osigurati vezu s drugim materijalima, osim ako se
prethodno potpuno ne uklone prije te sljedece operacije ili ako dokazano ne djeluju Stetno na tu sljedecu
operaciju.

Ako projektnim specifikacijama nije naglaseno da je to dopusteno, zastitni premazi se ne smiju koristiti ni
na povrsinama s uvjetovanimposebnimizgledompovrsine.

Zastitni premazi mogu penetrirati u beton i biti tesko uklonjivi pa ih treba ukloniti pjeskarenjemili visokim
tlakom vode.

Povrsinska temperatura betona ne smije pasti ispod 5 °C dok povrSina betona ne dosegne ¢vrsto¢u dovoljnu
za otpornost na smrzavanje (obi¢no iznad 5 N/mm 2 ). NajviSa temperatura betona ne smije prijec¢i 65 °C.
Mogudi negativni utjecaji visokih temperatura betona tijekom njegovanja ukljucuju: znacajno smanjenje
¢vrstoce, znacajno povecanje poroznosti, odlozeno formiranje etringita, povecanje razlike temperature

betoniranog i prethodnog elementa

2.5.5. KONTROLA IZVEDBE
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Provjeru kvalitete izvedbe betonske konstrukcije sukladno ovim Opc¢im tehnic¢kim uvjetima i normi HRN EN
13670, izvodac treba osigurati: dostupnim projektom konstrukcije, organizacijom s jasnim zaduZenjima
dijela zaduzenog za kontrolu izvedbe odredenog projekta, gradiliSnom upravom koja ¢e voditi brigu o
organizaciji izvedbe radova, sigurnoj upotrebi opreme i strojeva, sukladnoj (projektom specificiranoj)
kvaliteti materijala, sukladnoj (projektom specificiranoj) kvaliteti izvedbe i sigurnoj upotrebi konstrukcije
do njezine predaje narucitelju.

U slucaju koriStenja predgotovljenih betonskih elemenata u izvedbi betonske konstrukcije izvodac treba
osigurati jos i sljedece: dostupan specifi¢ni projekt predgotovljenog elementa sukladnog odgovarajucoj
hrvatskoj normi, dostupan projekt kompatibilnosti predgotovljenih elemenata i gradiliSno izvedenih dijelova
konstrukcije, tehniCke specifikacije predgotovijenog dijela konstrukcije s instrukcijama postavljanja
(instaliranja), organizaciju kontroliranog upravljanja izvedbenomekipom.

Realizaciju prethodno navedenih pretpostavki izvedbe betonske konstrukcije treba razraditi i osigurati
Planom kontrole kvalitete izvedbe sukladnim Poglavlju 4, norme HRN EN 13670, koji ¢e biti sastavni dio
izvedbene dokumentacije izradenom ili odobrenom po odgovornom projektantu. Plan treba sadrzavati
najmanje sljedeée: kontrolu materijala i proizvoda, kontrolu skela i oplate, kontrolu armature, kontrolu
prednapinjanja, kontrolu betoniranja koja ukljuCuje kontrolu potrebnih mjera prije, tijekom i nakon
betoniranja, kontrolu predgotovljenih elemenata.

Plan nadzora treba za svaku pojedinu tocku istaknuti: zahtjeve, referentne norme i projektne specifikacije,
postupke nadzora, motrenja ili ispitivanja, definiciju kontrolne pozicije, kriterije prihvacanja, odgovornog
nadzornog inzenjera, tocke vlasnikova svjedoCenja ako su specificirane.

Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuce radnje koje ¢e osigurati uvjetovanu stabilnost
i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu.

Kad je nesukladnost potvrdena, treba istraziti sljedece: utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu, mjere
potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije ucinili prihvatljivima, potrebu zabrane i zamjene
nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.

Veli¢ina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrduje se naknadnim ispitivanjima istih svojstava na
uzorcima betona uzetih iz konstrukcijskog elementa prema vazec¢im hrvatskim normama. Ispitivanja se
odlukom nadzornog inZenjera povjeravaju odgovarajucoj ovlastenoj instituciji.

Nesukladnost tlacne cvrstoée (postignutog i uvjetovanog razreda) betona rjesava se naknadnim
ispitivanjem uzoraka betona izvadenih iz dijela konstrukcije u koji je ugraden nesukladni beton.
Ispitivanja treba provesti prema seriji normi HRN EN 12504 i utvrditi razred tlacne ¢vrstoce kojoj ugradeni
beton odgovara u vrijeme ispitivanja i priblizni razred kojem je odgovarao pri 28-dnevnoj starosti. Ocjenu
uskladenosti treba izvrsiti prema normi HRN EN 13791.

Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu, element treba preuzeti. Ako se
nesukladnost moZe popraviti, element treba preuzeti nakon popravka.

Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka treba dati nadzorni inzenjer na temelju provedenih ispitivanja.
Rektifikacija nesukladnosti mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i ovim OTU-ima.

Dokumentaciju postupka i materijala koji ¢e se upotrijebiti treba prije popravka odobriti nadzorni inZzenjer.

2.5.6. OPLATE

Osnovni tesarski rad je rad s oplatom koja je privremena konstrukcija. Oplata mora oblikovati konstrukciju
prema projektiranom obliku, osigurati nepromjenjivost oblika u fazi ocvrséivanja betona, preuzeti
opterecenja od svjeze betonske mase, prenijeti opterecenje na okolinu ili ¢vrstu podlogu te sprijeciti curenje

cementnog veziva.
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Oplata se sastoji od ploha koje su u direktnom dodiru s betonom (oplatno platno), koje oblikuju beton u
Zeljeni oblik i sprjeCavaju curenje cementnog veziva i konstrukcije koja oplati daje svojstva nepromjenjivosti
oblika te preuzima i prenosi opterecenja.

S obzirom na materijale od kojih se izraduje, oplatno platno se moze izradivati od drveta, drvenih
preradevina, metala ili umjetnih materijala.

Drveno oplatno platno najcesce se izraduje od dasaka cetinara klase C16, debljine 2,4 ili 4,8 cm, od drvene
grade klase C16 s blanjanim ili neblanjanim povrSinama. Za nevidljive betonske povrSine koriste se
neblanjane, a za vidljive povrsine blanjane ili neblanjane daske. Za oblikovanje vidljivih povrSina daske
moraju biti ujednacenih Sirina i nastavljati se naizmjeni¢no u redovima tako da nema dva uzastopna
nastavka. Za ravne ili zakrivljene plohe daske se postavljaju horizontalno, a za stupove i uske betonske
elemente vertikalno.

Drvene preradevine za izradu oplatnog platna mogu biti panel ploca, iverica, Sperploca, lesonit.

Sva oplatna platna izradena od preradevina moraju imati povrsinu zasti¢enu premazima koji sprjecavaju
upijanje vode. Ovisno o kvaliteti materijala, oplatno platno se moze koristiti jedanput kod lesonita za
zakrivljene plohe, 3 - 5 puta za daske, 20 - 30 puta za ploce od iverice te 50 - 80 puta za kvalitetne ploce
od Sperploce (blazujka).

U uvjetima kad se projektom zahtijeva glatko lice betona koristi se blanjana drvena grada i/ili drugi
predgotovljeni oplatni elementi s glatkim licem. Takvo se lice moze zahtijevati iz estetskih razloga, zatim u
svrhu povecanja otpornosti materijala na erozijsko djelovanje tekuce vode te u svrhu povecanja
vodonepropusnosti betona i smanjivanja utjecaja mraza.

Oplata se izvodi od piljene jelove grade i/ili drugih predgotovljenih oplatnih elemenata. Npr. lameliranih
ploca (blazujki), limenih oplatnih ploca i ostalih oplatnih elemenata koji sluze za montazu oplate.
Privremeni drzaci oplate; Sipke, cijevi i sli¢ni predmeti koji ¢e se ubetonirati u sklop koji se izvodi i ugradeni
elementi kao npr. plocCe, ankeri i distanceri trebaju:

e ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju

e ne reagirati Stetno s betonom, armaturom ili prednapetim Celikom e ne uzrokovati neprihvatljivi povrsinski
izgled betona

e ne Stetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.

Svaki ugradeni dio treba imati dovoljnu ¢vrstocu i krutost da zadrzi oblik tijekom betoniranja. Ne smije
sadrzavati tvari koje mogu Stetno djelovati na njih same, beton ili armaturu.

Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i zavrsno obraditi materijalom kvalitete sli¢ne
okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi nacin obrade specificiran.

Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na nacin da ne Stete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju Stetno
na okolinu.

Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju Stetno utjecati na valjanost povrsine, njezinu boju ili
na posebne povrsinske premaze.

Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s uputama proizvodaca ili dobavljaca.
2.5.7. ARMIRACKI RADOVI
Opis rada:
Rad obuhvaca potrebne mjere i radnje koje je potrebno provesti prilikom ugradnje Celik za armiranje i/ili

prednapinjanje u razli¢ite betonske konstrukcije.

Reference na materijale:

Knjiga XIV - Gradevinski materijali i proizvodi: poglavlje 14-13. Celik za armiranje i prednapinjanje betona
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Zahtjev izvodenja rada:

Izvodac moze predloziti primjenu priznatih tehnickih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove
(IS0, EN, DIN, ASTM) uz uvjet pisanog obrazloZenja i odobrenja nadzornog inZenjera. Tu promjenu nadzorni
inZenjer odobrava uz suglasnost projektanta. Izvodac je duzan promjenu unijeti u izvedbeni projekt.

Ovi se Op¢i tehnicki uvjeti za armiracke radove primjenjuju na Celik za armiranje i prednapinjanje ugraden
u betonske konstrukcije i predgotovljene betonske elemente i izvedbu armirackih radova prema projektu
betonske konstrukcije, normama i propisima.

Predgotovljeni betonski element je element od betona i Celika za armiranje izraden ili proizveden na mjestu
razli¢itom od konac¢nog mjesta u gradevini, izraden na gradilistu ili u pogonu izvan gradiliSta u svrhu njegove
ugradnje u konkretnu gradevinu ili proizveden u tvornici predgotovljenih elemenata.

Op¢i tehnicki uvjeti za armiracke radove uvjetuju potrebe za:

e uvjete kvalitete Celika za armiranje betona

e uvjete kvalitete Celika za prednapinjanje

¢ uvjete kvalitete izvedbe betonskih konstrukcija

e uvjete zastite ugradenog Celika za armiranje i prednapinjanje

e nadzor nad izvedbom betonskih konstrukcija

e postupke i aktivnosti potrebne u slu¢aju nesukladnosti upotrijebljenih gradevnih proizvoda ili izvedenih
armirackih radova.

Svojstva celika za armiranje i prednapinjanje u odnosu na njihove bitne znacajke specificiraju se prema
normama.

Izvodenje betonske konstrukcije mora biti prema zahtjevima norma HRN EN 13670 i Tehni¢kom propisu za
gradevinske konstrukcije NN 17/17, 75/20

Armatura je zajednicki naziv za celik za armiranje (Sipka, namot, izravnati proizvod, zavarena mreza
tvornicki proizvedena tockastim elektrootpornim automatiziranim zavarivanjem, reSetkasti nosac) i Celik za
prednapinjanje (Zica, uzad, Sipka) koji se koriste za ojaCavanje odnosno armiranje betonskih elemenata i
konstrukcija.

Uvjet kvalitete:

Kontrola Celika za armiranje i prednapinjanje betona prije ugradnje provodi se prema normi HRN EN 13670
i Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20).

Neposredno prije ugradnje gradevnih proizvoda obvezno se provode ispitivanja u skladu s programom
kontrole i osiguranja kvalitete iz projekta gradevinske konstrukcije, ili na temelju odredbi iz posebnih pravila
propisanim za pojedine vrste konstrukcija, ili u slu¢aju sumnje.

Zabranjena je ugradnja gradevnog proizvoda koji nije zadovoljio zahtjeve kontrole prije ugradnje. Takvi
gradevni proizvodi moraju se ukloniti s gradilista.

Ugradnju gradevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inzenjer, Sto se zapisuje u
skladu s posebnim propisom kojim se ureduje nacin provedbe.

Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje gradevnih proizvoda, ovisno o vrsti proizvoda, provodi se
prema normama i metodama navedenim u programu kontrole i osiguranja kvalitete iz projekta gradevinske
konstrukcije.

Uzorkovanje i ispitivanje slu¢ajno odabranih uzoraka celika za armiranje provodi se u skladu s normama
HRN EN 10080, HRN EN ISO 15630-1 i HRN EN ISO 15630-2.

Za Sipke i namote uzima se jedan uzorak po ispitnoj skupini (talini) i promjeru za ispitivanje mase po metru,
geometrijskog oblika povrsine i savijanja, a za vlac¢no ispitivanje uzimaju se tri ispitna uzorka po talini i
promjeru mase 30 tona.
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Uzorci zavarene mreze i reSetkastog nosaca moraju biti iz iste ispitne skupine sacinjene od iste kombinacije
tehnickih razreda Celika za armiranje i promjera proizvedenih na istom stroju za zavarivanje najvec¢e mase
50 tona. Ispitnim skupinama mora se osigurati prepoznatljivost i sljedivost prema proizvodacu celika za
armiranje betona.

Uzorkovanje uzoraka Celika za prednapinjanje za ispitivanje provodi se prema nizu nacrta normi nHRN EN
10138.

Zica za prednapinjanje proizvedena iz jednog namota valjane Zice i iste taline elika proizvedene u bilo koje
vrijeme cini proizvodnu skupinu iz koje se uzorkuje uzorak za ispitivanje.

Proizvodna skupina uzeta za prednapinjanje je proizvod nacinjen iz jedne serije namota Zice stavljenih na
stroj za pletenje uzadi. Za ispitivanje se uzorkuje uzorak iz iste proizvodne skupine.

Ispitivanja se provode prema normama nkHRN EN 10138-1 i HRN EN ISO 15630-3.

Prije poCetka betoniranja, a u skladu s odgovaraju¢im razredom izvedbe, mora se potvrditi da je:

e Celik za armiranje postavljen u skladu s nacrtima i planovima iz projekta armiranobetonske konstrukcije
e zastitni sloj u skladu sa tehnickim specifikacijama

e povrsina Celika za armiranje Cista, bez hrde, masti i ili bilo kojih drugih tvari koje mogu Stetno djelovati
na cCelik, beton ili prionjivost izmedu betona i Celika

e Celik za armiranje ispravno ucvrscen i osiguran od pomicanja iz projektiranog polozaja tijekom betoniranja
e razmak izmedu Sipki dovoljan za ugradnju i zbijanje betona.

Nadin mjerenja i obracuna radova:

Rad se mjeri u kg ugradenog cCelika prema mjerama iz projekta ili odobrenju nadzornog inZenjera. Rad se
obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja ukljucuje nabavu Celika, pregled, c¢is¢enje i razvrstavanje
prije izrade, sjeCenje i dopremu na gradiliSte te postavljanje na mjesto ugradnje s potrebnim sidrenim i
veznim materijalom za potpuni zavrsetak poslova. U cijenu je ukljucen i sav pomo¢ni materijal za ugradnju.

2.6. KRAJOBRAZNO UREDENJE
2.6.1. PRIPREMNI RADOVI KRAJOBRAZNOG UREDENJA
PEDOLOSKI ISTRAZNI RADOVI:

Opis rada:
Pedoloski istrazni radovi obuhvacaju postupke uzimanja uzoraka tla, laboratorijsku analizu uzoraka i
interpretaciju rezultata kroz izradu gnojidbene preporuke.

Zahtjev izvodenja rada:

Laboratorijska analiza tla obuhvacda vise razli¢itih kemijskih postupaka kojima se utvrduje, kako razina
hranjivih elemenata u uzorku tla, tako i njegova kemijsko-fizikalno-bioloSka svojstva znacajna za ishranu
bilja, odnosno njegove zdravlje. Rezultati laboratorijske analize tla omogucuju procjenu vrste i doze gnojiva
za nadoknadu pojedinog hranjivog elementa u tlu. Gnojidbena preporuka mora imati za podlogu fizikalno -
kemijske podatke analize tla, a izracun potrebne doze mora uvazavati specificne potrebe uzgajane kulture
i potencijal plodnosti tla.

Da bi se ustanovile koli¢ine i vrste hranjiva koje su potrebite pri gnojidbi, nuzno je obaviti uzimanje tzv.
srednjih ili prosje¢nih uzoraka tla.

Tezina uzorka bi trebala biti od 0,5 do 1,0 kg svjezeg tla.
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S velikih homogenih povrsina uzima se po jedan prosjecni uzorak tla za svakih 10 ha. U slucajevima
razliCitosti mikroreljefa (depresije, nagibi, drugi tip tla i sl.) tj. kod heterogenih terena, uzima se vise
prosjecnih uzoraka (za svaku karakteristi¢nu povrsinu).

Prosjecan uzorak (u maloj masi od 0,5 do 1,0 kg) predstavlja prosjeCan sastav tla na parceli s koje je uzet,
jer je sastavljen od vise pojedinacnih uzoraka. ProsjeCan uzorak se sastoji obi¢no od 20 do 25 pojedinacnih
uzoraka tla (Sto zavisi od veli¢ine povrsine obuhvata), koji se mijeSaju i pravi se prosjecan uzorak.
Sadrzaj hranjivih elemenata u tlu je veoma raznolik, tj. neujednacen, pa zato prosjean uzorak daje
pouzdanije rezultate o plodnosti tla.

Sheme uzimanja uzorka tla mogu biti nesistematski nacdin uzorkovanja ili sistematski nacin uzorkovanja.

U procesu analize tla, najkriti¢niji je korak pravilno uzimanje reprezentativnog uzorka, jer upravo lose
uzorkovanje moze rezultirati davanjem pogresnih preporuka.

Dubina uzorkovanja ovisi o vrsti kulture koja ¢e se uzgajati, odnosno cilju analize:

e za povrtlarske i ratarske kulture od 0 do 30 cm

e za viSegodiSnje nasade (vocnjaci i vinogradi) od 0 do 30 cm i od 30 do 60 cm

e za odredivanje mineralnog dusika 0 - 30, 30 - 60 i 60 - 90 cm Pribor za vadenje uzoraka tla moze biti
kopaca, sonda Nmin ili sonda AL.

Nadcin mjerenja i obracuna radova:

Rad se mjeri po komadu stvarno uzetih prosjecnih uzoraka tla koji se laboratorijski analiziraju, interpretacija
rezultata odnosi na cijelu povrsinu s koje je uzet prosje¢ni uzorak. Rad se obracunava po ugovorenoj
jedinicnoj cijeni koja ukljucuje uzimanje i transport uzoraka i njihovu laboratorijsku analizu te interpretaciju
dobivenih podataka i izdavanje gnojidbene preporuke.

VALORIZACIJA VEGETACIJE:

Opis rada:

Valorizacija vegetacije obuhvaca prikupljanje i sistematizaciju raspolozivih podataka o krajobrazu, terensko
istrazivanje koje je uklju€uje inventarizaciju i analizu postojeéeg stanja vegetacije te izradu preporuka
preporuke za zastitu, presadivanje, odnosno trajno uklanjanje.

Zahtjev izvodenja rada:
Raspolozivi podaci o krajobrazu sastavni su dijelovi prostornih planova opcéina, zupanija i sl. i obuhvadaju
krajobrazne tipove i podrucja krajobraznih obiljezja.

Nacin mjerenja i obracuna radova:

Rad se mjeri:

e po hektaru valoriziranog krajobraza

e po kvadratnom metru valoriziranog krajobraza (za povrsine manje od 1 ha).

Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja ukljucuje sav potreban rad i putni trosak.

ZASTITA STANISTA:
Opis rada:

Zastita stanisSta obuhvaca sve radove koji se provode temeljem monitoringa prirode, a kako bi se oCuvala

brojnost i rasprostranjenost vrsta na lokaciji.
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Zahtjev izvodenja rada:

Prije poCetka radova potrebno je odrediti referentne (pocetne) vrijednosti podataka - parametara o stanju
oCuvanosti s kojim ¢e se usporedivati rezultati pracenja stanja i temeljem kojeg se izraduje Program
pracenja.

Temeljem popisa pritisaka i prijetnji na vrstu, ocjene buducih izgleda opstanka pojedine vrste te ocjene
stanja stanisnog tipa kroz vise varijabli odreduju se mogudi radovi (mjere) zastite stanista.

Uvjet kvalitete:

Podaci dobiveni kroz program pradenja stanja oCuvanosti stanista (sukladno vazecoj Direktivi o stanistima
koje propisuje Europska komisija) trebaju biti u granicama dopustenih odstupanja od utvrdenih referentnih
(pocetnih) vrijednosti.

Nacin mjerenja i obracuna radova:

Rad se mjeri po kompletu izvr$enih radova zastite staniSta. Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj
cijeni koja obuhvaca troskove strucne ekipe, prijevoza, rada uredaja, geodetske usluge, dokumentiranja
stanista, analiza uzoraka te ostale troskove za potpuno dovrsenje rada.

ZASTITA POSTOJECE VEGETACIJE:

Opis rada:

Zastita raslinja na postoje¢im lokacijama obuhvacda radove na zastiti krosSnje obrezivanjem i/ili
podvezivanjem, zastiti debla (trupa) izvedbom cvrstih ograda visine minimalno 2,0 m te zastitom
korijenskog sustava kako bi se izbjeglo njegovo rezanje i/ili sabijanje tla.

Presadivanje raslinja obuhvaca pripremu raslinja za presadivanje rezidbom krosnje, vadenje biljki sa
busenom te njihovu sadnju ili baliranje busena s jutom, skladistenje na pogodnom mjestu do sadnje u
pripremljene sadne jame, utovar iskopanog raslinja u prijevozna sredstva, prijevoz na lokaciju za
privremeno skladistenje ili mjesto ugradnje na gradilistu.

Zahtjev izvodenja rada:

Raslinje koje se zadrzava na postoje¢im lokacijama stiti se od svih mogucih ostec¢enja za vrijeme izvodenja
radova.

Prije poCetka radova potrebno je izvrsiti zastitu zelenila kako nebi doslo do nihovog ostecenja u toku radova,
prema mjerama zastite definiranim kroz projektnu dokumentaciju. Prije poCetka potrebno je prema projektu
krajobraznog uredenja oznaciti stabla koja se uklanjaju. Stabla koja se uklanjaju Izvoda¢ mora oznaciti
fluorescentnom bojom, a drveée koje ostaje oznacluje se plasticnom vrpcom koja ostaje tijekom Citave
operacije Cis¢enja. Nakon oznacavanja stabala za uklanjanje predstavnik investitora i nadzor ¢e pregledati
oznacena stabla i odobriti rusenje.

Potrebna je zastita kroSnje, debla i korijenovog sustava. Zastita krosnje i debla vrsi se neposredno prije
pocetka gradevinskih radova dok se zastita korijenovog sustava vrsi paralelno s iskopom i radovima na
instalacijama, obavezno uz redovitu prisutnost nadzornog inZenjera. PosStivati mjere zastite koje su
definirane u projektnoj dokumentaciji. Ako je potrebna redukcija krosnje radi nuznog prolaska mehanizacije
ili gradnje potrebno je primijeniti metodu rezidbe s podizanjem krosnje. U blizini najvrijednijih stabala
zabraniti ili ograniciti aktivnosti postavljanjem zastitne ograde/barijere u promjeru koji odgovara Sirini
krosnje kako bi se sprijeCilo manevriranje mehanizacije te potencijalno oste¢enje krosnje ili korijena.
Zabranjeno odlaganje gradevinske opreme ili materijala ispod i u neposrednoj okolici stabala. U zoni
korijena moguce vrsiti iskljucivo plitki iskop do max.10 cm.
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Debla stabala oblazu se dvenim oplatama koje ne smiju biti blize od 15 cm od debla.

Kod presadivanja raslinja tome treba voditi racuna o estetskim vrijednostima pojedine biljke, procijeni
mogucnosti prezivljavanja i ekonomskom opravdanju takvih radova.

Stabla koja nisu projektom predvidena za uklanjanje, a koja se dodatno uklone potrebno je zamijeniti u
omjeru 1:1 (svako dodatno uklonjeno stablo zamijeniti sa jednim novim stablom). Nadzor ¢e utvrditi dali
je do potrebe za uklanjanjem doslo zbog pogreske Izvodaca, te ukoliko je, dati nalog za zamjenu na trosak
izvodaca. Vrste i velic¢inu sadnice definirat ¢e nadzorni inZenjer u dogovoru s projektantom.

Nacin mjerenja i obracuna radova:

Rad se mjeri po komadu zasti¢enog, odnosno presadenog raslinja.

Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja ukljuuje rad, sva potrebna radna sredstva, utovar
iskopanog raslinja u prijevozna sredstva, prijevoz na lokaciju za privremeno skladistenje ili mjesto ugradnje
i natrag na gradiliste te uklanjanje zastitnih sredstava nakon dovrSetka gradevnih radova i prijevoz s
gradilista.

2.6.2. RADOVI S TLOM

ISKOP I ODLAGANJE HUMUSNOG SLOJA:
Prema poglavlju 3.3.1.

GRUBO PLANIRANIJE:

Opis rada:
Rad obuhvaca grubo planiranje razastrte plodne zemlje.

Reference na materijale:
OTU Knjiga III - Zemljani radovi

Zahtjev izvodenja rada:
Grubo planiranje razastrte plodne zemlje mora biti obavljeno sa visinskim razlikama +/- 5 cm.

Nacin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri:

e po hektaru razastrte plodne zemlje

e po kvadratnom metru razastrte plodne zemlje (za povrSine manje od 1 ha).

Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja ukljuuje razastiranje i grubo planiranje plodne
zemlje na visinu zadanih kota.

FINO PLANIRANJE:

Opis rada:
Rad obuhvada fino planiranje ravnih povrsina predvidenih za izradu travnjaka.

Reference na materijale:
OTU Knjiga III - Zemljani radovi
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Zahtjev izvodenja rada:
Ako se prije sadnje treba izvrsiti fino planiranje na predvidenoj ravnini ono ne smije odstupati vise od 5 cm
na 4 m mjerene dionice.

Uvjet kvalitete:
Korovi, dijelovi biljaka, kamenje promjera veceg od 5 cm kao i drugi otpadni materijali se moraju odstraniti.

Nacin mjerenja i obracun radova:
Rad se mjeri u kvadratnim metrima isplanirane povrsine travnjaka. Rad se obracunava po ugovorenoj
jedini¢noj cijeni koja ukljucuje fino planiranje ravnih povrsina predvidenih za izradu travnjaka.

2.6.3. ZATRAVLIIVANIE

HIDROSJETVA:

Opis rada:
Rad obuhvaca nabavu i dovoz vode, travne smjese i dodatnih tvari, njihovo mijesanje, postupak nanosenja
te njegu zasijane povrsine do nicanja trave, odnosno prve kosnje.

Zahtjev izvodenja rada:

Povoljni uvjeti za klijanje postoje kod temperature tla od najmanje 8 °C i dostatnoj vlazi tla, a vrijeme
izvodenja treba prilagoditi specifi¢cnim klimatskim uvjetima podrucja.

Tijekom vrucih ljetnih mjeseci sjetvu treba prekinuti.

Mjesavini razli¢itih vrsta sjemena i vode dodaje se startno organsko i gnojivo produljenog djelovanja,
popravljac tla, ljepilo, malc i/ili dodatne tvari ovisno o staniSnim uvjetima, pri ¢emu su omjeri koli¢ina i
tehnologija svojstveni recepturi pojedinih specijaliziranih izvoditelja, a koli¢ine pojedinih komponenata se
u hidrosija¢ ubacuju iskljucivo uz nadzor.

Uvjet kvalitete:

Utrosak sjemene smjese iznosi min 50 g sjemena/m2 povrsSine sijanja, ukoliko nije drugacije specificirano.
Tvari koje se koriste pri hidrosjetvi ne smiju sadrzavati sastojke koji Stetno djeluju na rast sadnica ili Stete
okolisu.

Pri izboru travne smjese potrebno je voditi racuna da se ona sastoji od minimalno 5 vrsta trava, s time da
niti jedne vrste udio ne prelazi 50 % udjela u mjesavini te da je smjesa prilagodena podneblju, ali takoder
da odgovara cilju ozelenjavanja.

Napomena: ukoliko nije drugacije specificirano, stavka se placa u iznosu od 30 % nakon sjetve, a ostatak
nakon nicanja trave; dosijavanje trave ukljuceno je u cijenu sjetve, ne obracunava se dodatno.

Ako je upitan pocetak radova, sadnja i sjetva bi se trebala prebaciti na sljedec¢i pogodan period.

Ukoloko nije drugacije definirano, odvozi se 50 % iskopanog materijala, iz dubljih slojeva tla, koji se
zamjenjuje plodnim tlom, preostalih 50 % iskopanog materijala se privremeno pohranjuje na posebnu
gomilu.

Nacin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri u kvadratnim metrima povrsine hidrosjetve.

Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja uklju¢uje nabavu i dovoz materijala, sredstva i rad
na sjetvi i njegu zasijane povrsine do prve kosnje.
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RUCNA SJETVA:

Opis rada:
Rad obuhvaca pripremu povrsine za sjetvu (unistavanje korova, frezanje, gnojidbu mineralnim gnojivom
(50 g/m2 ), rucnu sjetvu s valjanjem i zalijevanjem te njegu zasijane povrsine do nicanja trave, odnosno
prve kosnje.

Zahtjev izvodenja rada:

Povoljni uvjeti za klijanje postoje kod temperature tla od najmanje 8 °C i dostatnoj vlazi tla, a vrijeme
izvodenja treba prilagoditi specificnim klimatskim uvjetima podrudja. Tijekom vrucih ljetnih mjeseci sjetvu
treba prekinuti.

Uvjet kvalitete:

Utrosak sjemene smjese iznosi min 50 g sjemena/m2 povrsSine sijanja, ukoliko nije drugacije specificirano.
Utrosak vode za zalijevanje iznosi minimalno 20 | vode/m2 .

Pri izboru travne smjese potrebno je voditi racuna da je smjesa prilagodena podneblju, ali takoder da
odgovara cilju ozelenjavanja.

Napomena: ukoliko nije drugacije definirano, stavka se placa u iznosu od 30 % nakon sjetve, a ostatak
nakon nicanja trave. Dosijavanje trave ukljuceno je u cijenu sjetve, ne obracunava se dodatno.

Ako je upitan pocetak radova, sadnja i sjetva bi se trebala prebaciti na sljedeci pogodan period.

Ukoloko nije drugacije definirano, odvozi se 50 % iskopanog materijala, iz dubljih slojeva tla, koji se
zamjenjuje plodnim tlom, preostalih 50 % iskopanog materijala se privremeno pohranjuje na posebnu
gomilu.

Nadin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri u kvadratnim metrima zasijane povrsine.

Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja uklju¢uje nabavu i dovoz materijala, sredstva i rad
na sjetvi i njegu zasijane povrsine do prve kosnje.

ZATRAVLIIVANJE PRIMIJENOM BUSENA (TRAVNI TEPIH):

Opis rada:

Rad na zatravljivanju primjenom busena obuhvaca nabavu i dovoz busenja, njegu busenja, izradu obloge,
ispunu reski smjesom plodnog tla i siemena trave, nabavu i dovoz kolja, uc¢vrséivanje busenja koljem, njegu
obloznih povrsina te sav potreban rad i radna sredstva.

Zahtjev izvodenja rada:

Travni busen treba na gradiliStu zastititi od isusivanja i pregrijavanja, a treba ga polagati odmah nakon
dovoza, u protivhom ga treba odmotati i po potrebi viaziti.

Postavljati na fino pripremljenoj povrsini bez medurazmaka. Nakon polaganja povrsinu treba jednakomjerno
pritisnuti i namocditi vodom. Na povrsinama s nagibom veéim od 1 : 1,5 travne busene treba priévrstiti s
najmanje dva vijka na svaki m2 , a svaki pojedina¢ni komad s najmanje jednim vijkom. Vijci za travne
busene moraju biti duzine oko 20 cm.

Uvjet kvalitete:
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Busenje se ne smije polagati pri temperaturi manjoj od 0 °C ili na smrznuto tlo. Ovako izvedeni travnjak
potrebno je njegovati u tijeku i nakon zavrsetka rada sve dok se ne postigne jednoli¢na vegetacija.

Nacin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri u kvadratnim metrima zatravnjene povrsine.

Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja uklju¢uje nabavu i dovoz materijal potreban za ovu
vrstu zatravljivanja, nabavu, dovoz i njegu busenja, izradu obloge, ispunu reski plodnim tlom i sijanje trave,
nabavu i dovoz kolja, u¢vrséivanje busenja koljem, njegu obloznih povrsina i sav potrebni rad.

2.6.4. BILIJNI MATERIJAL

NABAVA I DOVOZ STABALA:

Opis rada:
Rad obuhvaca nabavu i dovoz sadnica do mjesta ugradnje te njegu sadnica do sadnje.

Uvjet kvalitete:

Koristiti iskljuCivo kontejnirane sadnice prve klase i dobre kondicije (mora pro¢i minimalno godinu dana od
trenutka vadenja sadnice iz terena i kontejniranja pa do pocletka sadnje). Iznimno se dopusta sadnja
baliranih sadnica uz redukciju ugovorene jedini¢ne cijene za 25 %, ali samo ako se sadnja vrsi u povoljnom
periodu za sadnju (od trenutka otpadanja lista pa do pocetka vegetacije).

Sve sadnice moraju imati jasno definirano uspravno deblo i dobro razvijenu krosnju s minimalno tri primarne
grane, minimalne visine 3 m.

Sve sadnice moraju imati dobro razvijen korijenov sustav, a u slucaju baliranih sadnica kompaktnu balu
povezanu Zzi¢anim pletivom.

Nadin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri po komadu nabavljene i dovezene sadnice.

Rad se obrac¢unava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja ukljucuje nabavu i dovoz sadnice do mjesta sadnje,
njegu sadnica do sadnje.

SADNJA STABALA:

Opis rada:

Rad obuhvaca iskop jama za sadnju stabala, odvoz iskopanog materijala, dovoz plodnog tla, orezivanje
grana ostecenih prilikom transporta, rahljenje dna jame, sadnja sadnice, koljenje s tri kolca po sadnici i
vezivanje elasti¢nim uzetom, gnojenje gnojivom, izrada sadne zdjelice te jednokratno zalijevanje.

Zahtjev izvodenja rada:

Povoljni rok za sadnju baliranih ili kontejniranih sadnica:

e prolje¢e: nakon odmrzavanja tla te prije prolistavanja

e jesen: nakon otpadanja lis¢a cijela biljka stupa u stadij mirovanja te je povoljni period do pojave
smrzavanja tla.

Jama za sadnju treba biti promjera 2 - 3 puta veceg od promjera bale ili kontejnera sadnice, a minimalno
0,8 x 0,8 x 0,8 m. Dubina jame treba biti takva da je korijenov vrata stabla u razini uredenog tla. Drvecde
koje se sadi u urbanim prostorima (u poplo¢anoj plohi) preporucene dimenzije otoka za sadnju su 2,5 x 2,5
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m, odnosno 3,5 x 3,5 za veca stabla. Iznimno, manja stabla se mogu saditi i u otocima veli¢ine 1,5 x 1,5
m, no uz uvjet osiguranja dodatnih mjera poput zalijevanja i primjene poroznih oplo¢enja u zoni rasta
korijenja. Ako se radi o zelenom koridoru u kojem se sadi drve¢e minimalna Sirina bi se trebala kretati u
rasponu od 2,0 m, do 5,0 m.

Uvjet kvalitete:

Za pocetak radova na krajobraznom uredenju potrebno je zavrsiti sve gradevinske radove.

Ako je upitan pocetak radova, sadnja bi se trebala prebaciti na sljedeéi pogodan period. Odvozi se 50 %
iskopanog materijala, iz dubljih slojeva tla, koji se zamjenjuje plodnim tlom, preostalih 50 % iskopanog
materijala se privremeno pohranjuje na posebnu gomilu.

Sadnju vrsiti prema planu sadnje, minimalna veli¢ina jame za sadnju stabala - promjer 0,80 m, dubina
0,80 m.

Kolci za koljenje sadnice tokareni, promjera min. 6 cm, visine min. 250 cm, uze za privezivanje sinteticko,
najmanje duzine 1,0 m po kolcu.

Za gnojenje koristiti gnojivo produZenog djelovanja - prema uputama proizvodaca i ovisno o velicini
sadnice.

Jednokratno zalijevanje ukljucuje najmanje 50 litara vode po sadnici.

Nadcin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri po komadu posadenog stabla.

Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja uklju¢uje sav materijal potreban za sadnju - plodnu
zemlju, gnojivo, kolce, vezivo, vodu - ukljudivo nabavu i dovoz te sva radna sredstva i sav rad na sadnji.

NABAVA I DOVOZ GRMLJA:

Opis rada:
Rad obuhvaca nabavu i dovoz sadnica do mjesta ugradnje te njegu sadnica do sadnje.

Uvjet kvalitete:

Nabava i dovoz grmlja uzgojenog na vrtlarski nacin A kvalitete, sve sadnice moraju biti kontejnirane (mora
pro¢i minimalno godinu dana od trenutka vadenja sadnice iz terena i kontejniranja pa do pocetka sadnje).
Minimalno 3 izboja.

Nacin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri po komadu nabavljene i dovezene sadnice.

Rad se obrac¢unava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja ukljucuje nabavu i dovoz sadnice do mjesta sadnje,
njegu sadnica do sadnje.

SADNJA GRMLJA:

Opis rada:

Rad obuhvaca iskop jama za sadnju grmova, odvoz iskopanog materijala, dovoz plodnog tla, orezivanje u
transportu ostecenih grana, rahljenje dna jame, sadnju sadnice, gnojenje gnojivom, jednokratno

zalijevanje, unistavanje korova na cijeloj povrsini gredice te malciranje gredice.

Zahtjev izvodenja rada:
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Povoljni rok za sadnju kontejniranih sadnica:

e proljece: nakon odmrzavanja tla te prije prolistavanja

e jesen: nakon otpadanja lis¢a cijela biljka stupa u stadij mirovanja te je povoljni period do pojave
smrzavanja tla.

Sadnja se vrsi u trokut.

Uvjet kvalitete:

Za pocetak radova na krajobraznom uredenju potrebno je zavrsiti sve gradevinske radove.

Ako je upitan pocetak radova, sadnja bi se trebala prebaciti na sljedeéi pogodan period. Odvozi se 50 %
iskopanog materijala, iz dubljih slojeva tla, koji se zamjenjuje plodnim tlom, preostalih 50 % iskopanog
materijala se privremeno pohranjuje na posebnu gomilu.

Sadnju vrsiti prema planu sadnje, minimalna veli¢ina jame za sadnju grmova - promjer 0,40 m, dubina
0,40 m. Za gnojenje koristiti gnojivo produzenog djelovanja - prema uputama proizvodaca i ovisno o velicini
sadnice.

Jednokratno zalijevanje ukljucuje najmanje 20 litara vode po sadnici.

Malciranje gredice vrsi se u sloju visine min 5 cm.

Nacin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri po komadu posadenog sadnice grmlja.

Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja uklju¢uje sav materijal potreban za sadnju - plodnu
zemlju, gnojivo, vodu, mal¢ - ukljuc¢ivo nabavu i dovoz te sva radna sredstva i sav rad na sadnji

NABAVA I DOVOZ TLOPOKRIVACA, TRAINICA I UKRASNIH TRAVA:

Opis rada:
Rad obuhvaca nabavu i dovoz sadnica tlopokrivaca, trajnica i ukrasnih trava do mjesta ugradnje.

Uvjet kvalitete:

Nabava i dovoz sadnica uzgojenih na vrtlarski nacin A kvalitete, sve sadnice moraju biti kontejnirane (mora
pro¢i minimalno godinu dana od trenutka vadenja sadnice iz terena i kontejniranja pa do pocetka sadnje).
Minimalno 3 izboja.

Nacin mjerenja i obracun radova:
Rad se mjeri po komadu nabavljene i dovezene sadnice. Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni
koja ukljucuje nabavu i dovoz sadnice do mjesta sadnje, njegu sadnica do sadnje.

SADNJA TLOPOKRIVACA, TRAINICA I UKRASNIH TRAVA:

Opis rada:
Rad obuhvaca kopanje jama, odvoz iskopanog materijala, dovoz plodnog tla, rahljenje dna, sadnju sadnica,
zasipavanje plodnom zemljom iz iskopa, gnojenje gnojivom, jednokratno zalijevanje te malciranje.

Zahtjev izvodenja rada:
Povoljni rok za sadnju kontejniranih sadnica:

e prolje¢e: nakon odmrzavanja tla te prije prolistavanja
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e jesen: nakon otpadanja lis¢a cijela biljka stupa u stadij mirovanja te je povoljni period do pojave
smrzavanja tla.
Sadnja se vrsi u trokut.

Uvjet kvalitete:

Za pocetak radova na krajobraznom uredenju potrebno je zavrsiti sve gradevinske radove.

Ako je upitan pocetak radova, sadnja bi se trebala prebaciti na sljedeéi pogodan period. Odvozi se 30 %
iskopanog materijala koji se zamjenjuje plodnim tlom, preostalih 70 % iskopanog materijala se privremeno
pohranjuje na posebnu gomilu.

Sadnju vrsiti prema planu sadnje, iskop dubine 30 cm ili pod stihacu.

Za gnojenje koristiti gnojivo produzenog djelovanja - prema uputama proizvodaca i ovisno o velicini
sadnice.

Jednokratno zalijevanje ukljucuje najmanje 10 litara vode po sadnici.

Malciranje gredice vrsi se u sloju visine min. 5 cm.

Nacin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri po komadu posadene sadnice tlopokrivaca.

Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja uklju¢uje sav materijal potreban za sadnju - plodnu
zemlju, gnojivo, vodu, mal¢ - ukljuc¢ivo nabavu i dovoz te sva radna sredstva i sav rad na sadnji.

NABAVA I DOVOZ PENJACICA:

Opis rada:
Rad obuhvaca nabavu i dovoz sadnica penjacica do mjesta ugradnje.

Uvjet kvalitete:

Nabava i dovoz penjacica uzgojenih na vrtlarski nacin A kvalitete, sve sadnice moraju biti kontejnirane
(mora pro¢i minimalno godinu dana od trenutka vadenja sadnice iz terena i kontejniranja pa do pocetka
sadnje). Minimalno 3 izboja.

Nacin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri po komadu nabavljene i dovezene sadnice.

Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja ukljucuje nabavu i dovoz sadnice do mjesta sadnje,
njegu sadnica do sadnje.

SADNJA PENJACICA:

Opis rada:
Rad obuhvaca kopanje jama, odvoz iskopanog materijala, dovoz plodnog tla, rahljenje dna, sadnju sadnica,

zasipavanje plodnom zemljom iz iskopa, gnojenje gnojivom, jednokratno zalijevanje te malciranje.

Zahtjev izvodenja rada:

Povoljni rok za sadnju kontejniranih sadnica:

e prolje¢e: nakon odmrzavanja tla te prije prolistavanja

e jesen: nakon otpadanja lis¢a cijela biljka stupa u stadij mirovanja te je povoljni period do pojave

smrzavanja tla.
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Sadnja se vrsi linijski.

Uvjet kvalitete:

Za pocetak radova na krajobraznom uredenju potrebno je zavrsiti sve gradevinske radove.

Ako je upitan pocetak radova, sadnja bi se trebala prebaciti na sljedeéi pogodan period. Odvozi se 30 %
iskopanog materijala koji se zamjenjuje plodnim tlom, preostalih 70 % iskopanog materijala se privremeno
pohranjuje na posebnu gomilu.

Sadnju vrsiti prema planu sadnje, iskop dubine 30 cm ili pod stihacu.

Za gnojenje koristiti gnojivo produzenog djelovanja - prema uputama proizvodaca i ovisno o velicini
sadnice. Jednokratno zalijevanje uklju¢uje najmanje 10 litara vode po sadnici.

Malciranje gredice vrsi se u sloju visine min. 5 cm.

Nacin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri po komadu posadene sadnice penjacice.

Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja uklju¢uje sav materijal potreban za sadnju - plodnu
zemlju, gnojivo, vodu, mal¢ - ukljucivo nabavu i dovoz te sva radna sredstva i sav rad na sadnji.

SANACIJA KRAJOBRAZA:

Opis rada:
Rad obuhvaca radove na sanaciji dijelova, krajobraza koji se Stite pripremnim radovima, nakon zavrsetka
radova.

Uvjet kvalitete:
Za pocetak radova na sanaciji krajobraza potrebno je zavrsiti sve gradevinske radove i ukloniti zastitna
sredstva. Ako je upitan pocetak radova, sadnja i sjetva bi se trebala prebaciti na sljedeci pogodan period.

Nadin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri po kompletu izvrSenih radova sanacije.

Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja obuhvaca sav materijal potreban za sadnju - plodnu
zemlju, gnojivo, vodu, mal¢ - ukljucivo nabavu i dovoz biljnog materijala, sva radna sredstva i sav rad na
sadnji te ostale troskove za potpuno dovrsSenje rada.

2.6.5. NAVODNIJAVANJE

Opis rada:

Rad obuhvaca iskop rovova za instalacije (cjevovod, kabel upravljanja), nabavu i dovoz te ugradnju svih
elemenata sustava navodnjavanja na planiranoj lokaciji, priklju¢enje na infrastrukturu te probni rad prije
pustanja u funkciju.

Zahtjev izvodenja rada:
Sukladno uputama proizvodaca.

Uvjet kvalitete :
Oprema za navodnjavanje ugraduje se na lokacije koje su predvidene projektom. Oprema za navodnjavanje
mora imati tvornicke certifikate o kvaliteti, u skladu s aktualnim normama i ISO standardima.
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Sva oprema kod dostave i prilikom ugradnje mora biti zasti¢ena, kako tijekom i nakon ugradbe ne bi doslo
do njenog ostecenja.

Tehnicka rjeSenja osiguranja ispravnosti vode za navodnjavanje, pracenja zdravstvene ispravnosti i
obavjestavanja korisnika povrsina izraditi sukladno Uredbi (EU) 2020/741 europskog parlamenta i vijeca
od 25. svibnja 2020 o minimalnim zahtjevima za ponovnu upotrebu vode.

Kod projektiranja sustava za navodnjavanje koji ¢e koristiti pro¢iSéenu vodu slijediti ISO smjernice za
koriStenje procis¢ene vode za navodnjavanje:

ISO Standard 16075-2 (2020) - Planiranje projekta

ISO Standard 16075-3 (2015) - Komponente projekta

ISO Standard 16075-4 (2016)) - Monitoring

Nacin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri po komadu ugradene opreme za navodnjavanje.

Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja ukljucuje nabavu i dovoz, sav rad, radna sredstva
i materijal potreban za ugradnju urbane opreme.

Rad se mjeri u kubnim metrima stvarno iskopanog materijala za rovove u sraslom stanju prema mjerama
iz projekta ili odobrenju nadzornog inZenjera.

2.6.6. URBANA OPREMA

Opis rada:
Rad obuhvaca nabavu i dovoz te ugradnju urbane opreme na planiranu lokaciju.

Zahtjev izvodenja rada:
Ako je primjenjivo - sukladno uputama proizvodaca. Rad na ugradnji urbane opreme ukljucuje i priklju¢enje
urbane opreme na infrastrukturu te probni rad prije pustanja u funkciju.

Uvjet kvalitete :

Urbana oprema ugraduje se na lokacije koje su predvidene projektom. Urbana oprema mora imati tvornicke
certifikate o kvaliteti, u skladu s aktualnim normama i ISO standardima.

Sva oprema kod dostave i prilikom ugradnje mora biti zasti¢ena, kako tijekom i nakon ugradbe ne bi doslo
do njenog ostecenja.

Nacin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri po komadu ugradene urbane opreme.

Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja ukljucuje nabavu i dovoz, sav rad, radna sredstva
i materijal potreban za ugradnju urbane opreme.

2.6.7. NJEGA I ODRZAVANJE

Njegovanje cjelokupne povrsine kroz dvije godine po zavrSetku gradenja, tj. od trenutka tehni¢kog prijema
/ili primopredaje/ na temelju gradevinske knjige i gradevinskog dnevnika, te pismeno odobrenih promjena,
osim ako zasebnim Ugovorom nije drugacije definirano. Njega ukljucuje sve radove i materijale u skladu s
pravilima struke - zamjenu posusenog biljnog materijala, dosijavanje travnjaka koji je degradirao, kontrolu
pojave i suzbijanje bolesti i Stetnik, te kontrolu vezova i obnovu po potrebi, obnavljanje malca.
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Ovaj rad je ukljucen u cijenu i ne obracunava se posebnom stavkom, osim ako zasebnim Ugovorom nije
drugacije definirano. O njegovanju povrsina, izvodac je i dalje duzan voditi gradevinsku knjigu i dnevnik te
provoditi naloge upisane u gradevinski dnevnik od strane nadzora.

KOSNJA TRAVE :

Opis rada:
Rad obuhvaéa kosnju trave s malciranjem otkosa.

Uvjet kvalitete:

Kosnja trave vrsi se 4 x godisnje kroz dvije godine, na visinu od 5 cm.

Nacin mjerenja i obracun radova:
Rad se mjeri u kvadratnim metrima ukupno pokosene travnate povrsine. Rad se obracunava po ugovorenoj
jedini¢noj cijeni koja ukljucuje sav materijal, sredstva i rad na kosnji trave.

DOSIJAVANJE TRAVE:

Opis rada:
Rad obuhvaca dosijavanje trave prema opisu rada iz poglavlja OTU 15-05.1. ili 15-05.2.

Uvjet kvalitete:
Dosijavanje se vrsi na mjestima gdje je travnjak degradirao.

Nadcin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri u kvadratnim metrima ukupno dosijane povrsine.

Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja uklju¢uje sav materijal, sredstva i rad na dosijavanju
trave.

ZALIJEVANIE BILJA:

Opis rada:
Rad obuhvaca zalijevanje bilja.

Zahtjev izvodenja rada:

Zalijevanje bilja tokom kasnog proljeca, ljeta i rane jeseni.

Stabla 50 lit./sadnici x 26 tjedana.

Grmlje, tlopokrivaci, trajnice, ukrasne trave, penjacice 20 lit./sadnici x 26 tjedana.

Trava 20 - 30 lit/m2 travnjaka, ovisno o sastavu tla x 26 tjedana.

Uvjet kvalitete:
Minimalno jednom tjedno (zavisno o klimatskim uvjetima) prema pravilima struke ili nalogu nadzora.

Nacin mjerenja i obracun radova:
Rad se mjeri u kubnim metrima utrosene vode.
Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja ukljucuje sav materijal, sredstva, transport i rad.
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REZIDBA STABALA:

Opis rada:

Rad obuhvacda rezidbu krosnje listopadnog drveca te sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje granja.

Uvjet kvalitete:

Rezidba se provodi 1 x/na kraju garantnog roka. Rezidbom se formira kroSnja stabala u skladu s

projektiranim karakteristikama.

Nacin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri po komadu orezanog stabla.

Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja ukljucuje sav materijal, sredstva, transport i rad.

OKOPAVANJE STABALA:

Opis rada:

Rad obuhvaca okopavanje stabala te skupljanje, odvoz i zbrinjavanje pljeve.

Uvjet kvalitete:

Okopavanje stabala vrsi se 2 x godisnje

Nadcin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri po komadu okopanog stabla.

Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja ukljucuje sav materijal, sredstva, transport i rad.

OREZIVANJE GRMLJA:

Opis rada:

Rad obuhvaca orezivanje grmlja te sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje granja.

Uvjet kvalitete:

Orezivanje se provodi 1 x/na kraju garantnog roka.

Orezivanjem se formira grm u skladu s projektiranim karakteristikama.

Nacin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri po komadu orezanog grma.

Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja ukljucuje sav materijal, sredstva, transport i rad.

NJEGA GRMLJA I TLOPOKRIVACA:

Opis rada:

Rad na njezi grmlja i tlopokrivada obuhvaca njihovo okopavanje, plijevljenje i obnavljanje malda te

sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje plijeve.

Zahtjev izvodenja rada:
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Radovi se izvode 4 x godisSnje.

Nacin mjerenja i obracun radova:
Rad se mjeri po komadu okopane, oplijevljene i malcirane sadnice.
Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja ukljucuje sav materijal, sredstva, transport i rad.

PRIHRANA:

Opis rada:
Rad na prihrani bilja obuhvaéa nabavu i dovoz materijala za prihranu bilja, pripremu materijala te sav
potreban rad.

Uvjet kvalitete:
Prihrana bilja vrsi se prema pravilima struke i uputama proizvodaca - zavisno od veliine i vrste biljnog
materijala (stabla, grmlje, tlopokrivaci, penjacice, trava).

Nadcin mjerenja i obracun radova:

Rad se mjeri po kilogramu prihrane.

Rad se obracunava po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja ukljucuje sav materijal, radna sredstva, transport i
rad.
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3. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM

U toku izgradnje zahvata stvorit ¢e se odredene koli¢ine opasnog i/ili neopasnog otpada.

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24 ¢l. 54., st. 5., 6.) izvodac je
duzan prilikom gradnje gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradiliStu, oporabiti
ga i/ili zbrinuti, sve sukladno aktualnim propisima koji ureduju gospodarenje otpadom. Izvodac je duzan
posjedovati propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom.

- Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22, 138/24)

- Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

Izvodac je duzan, za potrebe izvodenja radova i skladiStenja materijala i opreme, organizirati odgovarajuce
deponije unutar zone gradiliSta. Po zavrSetku radova duzan je pristupiti uredenju okoli$a, u smislu uredenja
gradilista po zavrsetku gradenja:
- ukloniti sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilista,
- odvesti viSak gradevinskog materijala sa skladiSnog prostora,
- ocistiti gradilisni deponij od otpada,
- demontirati privremene elektri¢ne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih dijelova gradilista,
- odlistiti gradiliste i trasu pristupnog puta od smeda i otpada, te od zaostalog gradevinskog
materijala,
- kontaktne tranvate povrsine i raslinje, eventualno osteceno tijekom gradnje, ozeleniti travom i
raslinjem, vratiti u prvobitno stanje,
- sve ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl., oStecene tijekom gradnje, popraviti i dovesti u
prvobitno stanje.

Po zavrsetku svih radova potrebno je gradiliSte temeljito ocistiti od gradevnog otpadnog materijala, te od
viska materijala, koji se samo privremeno tj. u tijeku radova moze odlagati uz gradiliste, a u konacnosti se
mora trajno deponirati na predvideno odlagaliste. Visak materijala odvesti ¢e se na deponiju gradevinskog
materijala u dogovoru s nadzornim inzenjerom.

Ukoliko se kod rusenja ustanovi da je neki materijal pronaden na parceli Stetan za okolis, isti treba izdvojiti
od ostalog otpada i na adekvatan nacin zbrinuti prema vazec¢im propisima, putem komunalne organizacije
ili nekog drugog ovlastenog sakupljaca. Izvodac rusenja mora sve gradevinske elemente usitniti na veliine
i tezine prikladne za utovar i odvoz kamionima.

Sav otpadni materijal mora biti skladisten, recikliran ili deponiran na odlagaliste otpadnog otpada sukladno

vazecim pravilnicima za gospodarenje otpadom.

Sastavila:
Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch.
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Postojece stablo
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00_STABLA

Acer campestre / Javor klen **

Acer monspessulanum / Maklen **

Acer platanoides / Javor mlije¢ **

Carpinus betulus / Obi¢ni grab **

Celtis australis / Ladonja *
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Cercis siliquastrum / Judino drvo **
TN

Fraxinus ornus / Crni jasen **

Morus platanifolia 'Fruitless' / Murva bez ploda

Prunus avium / Tre$nja **

Prunus domestica / Sljiva **

Quercus ilex / Hrast crnika *

Quercus pubescens / Hrast medunac **
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Corylus avellana / Lijeska **
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H
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Cotinus coggygria / Rujevina *

Cytisus scoparius / Obi¢na zuéica **
Phillyrea angustifolia / Uskolisna zelenika *
Phillyrea latifolia / Sirokolisna zelenika **
Spartium junceum / Brnistra *

Viburnum tinus / Lemprika **

OOLBCOO

Vitex agnus-castus / Konopljika **
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Myrtus communis / Mirta *

Teucrium fruticans / Teukrij **
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o
=
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ISKO GRMLIE I TRAIJNICE

Cistus salvifolius / Busin **
Rosmarinus officinalis / Ruzmarin **

Rosmarinus officinalis " Prostratus’ / Puzajuci ruzmarin
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Napomene:
- plan navodnjavanja prikazan je shematski, a njegove komponente (rasprskivaci,
ventili i dr.) nisu u stvarnom mjerilu

b=
N

- prikljuéak za navodnjavanje izvest ¢e se spajanjem na novoizvedeno okno —

Naziv grafickog prikaza:

— .. el

= (pretpostavljena veli¢ina R1" / DN25 / PE32) Zahvat: CS’_

————— — = = =]
----- N o — . M . . Ll Obnova nogometnog igraliSta - NK Pomorac Rakalj-Krnica .
2 = - izvoda¢ mora pravovremeno postaviti sve predvidene proturne cijevi ispod 2

N\ 4 = tvrdih povrSina kako bi sve zelene povrSine imale moguénost navodnjavanja, uz Lokacija: 2

e . . i, . - . o

Y = dozvoljena manja lokacijska izmjestanja radi prilagodbe stvarnom stanju k.t 1126/2 i 1126/3; k.0. Krnica 3
— . P v . . — . . )

4 . - iskolCenje se vrsi razmjeravanjem projektirane medusobne udaljenosti na terenu, uz Q
oznacavanje polozaja zabodenim kolcem, zastavicom ili sl. Pri odredivanju poloZaja Narucitelj: ?Dr

\ voditi rauna o eventualnim izmjenama u planu sadnje ili obliku povrsina, te prema Opcina Marcana, Marcana 158, 5220 Marcana 3
.. TN s -

\\\ potrebi izvrsiti korekcije Projektantski ured: 3
1 . M . . UV, s . i j i iranj i$ ;

| - izvodad (po dogovoru s projektantom i nadzornim inZenjerom) moZe radi Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okolis d.o.o. @
W optimalnijeg rasporeda vrsiti manja poloZzajna razmjestanja na terenu. Sve Oznaka elaborata: =
izmjene i dopune izvoda¢ mora redovito snimati i ucrtavati u shemu izvedenog stanja .

] P g stan] 2025-035/03 &

S M . . . - @

- ventilske kutije poloziti duzom stranicom paralelno s rubnjakom, stazom, zidom ili W

i \“3 drugim linijskim elementom uz koje se okno nalazi FS

w

N

VENTILSKO OKNO br.1: - za upravljanje je previden baterijski programator preko aplikacije (putem WiFi a

Y11 Zetvrtasto jumbo sa Zzelenim poklopcem ili Bluetooth veze). Programator je predviden za postavvlj,anje u ventilsko okno. U 5
Linija 1 - KPK stabla, 100-PGA-9V blizini potrebno je postaviti oborinski senzor, na nezasticeno mjesto (mikrolokaciju Razina obrade: 4

N Linija 2 - KPK grmlje, 100-PGA-9V odrediti na terenu) te ga povezati na programator sukladno uputama proizvodada. . ) +

ES kuglasti ventil 1"(DN25) Krajobrazni elaborat &

programator 9V, 2 stanice a

o)

2

()}
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El Plan navodnjavanja
IRRIGATION SCHEDULE
SIMEOL MODEL kov Glavni projektant: g
Cﬁ Spoj kpk na lateralni vod 49 Ivan Biljecki, mag.ing.aedif. )
_/ 1'9',
s
f ] Povrsinska kpk cijev 639,4 m =
| 1 5
o
e}
SIMBOL MODEL KOL g
o
L ) EM ventil 100-PGA-9V 2 3
7 p =
2 i Priklju¢ak 1 y 2
Ovlasteni projektant: i
Lateralni vod: PE 100 PN 10 SDR 17 32mm 7129m Sanja Bibulic, mag.ing.prosp.arch. g
o
— — e e Glavni vod: PE 100 PN 10 SRD 17 32mm 77,2 m g
38
- T Proturna cijev 189,9 m 3
3
Specifikacija linija: Suradnici:
OZNAKA MODEL VELICINA  TIP ZALIJEVANJA  m3/h KPK CIJEVI PRITISAK  OBORINE Marko 50§ié, univ_spec,prosp,arch,
1 100-PGA-9V 1 Kap po kap 1,13 222,4m 446,28 1,1 16,66 mm/h Katarina Celija, mag.ing.prosp.arch.
2 100-PGA-9v 1’ Kap po kap 2,09 417,0 m 266,62 1,42 16,41 mm/h Dunja Duki¢, mag.ing.prosp.arch.
e Ivan Biljecki, mag.ing.aedif.
%ﬁi& Antonia Nina Fari$, univ.bacc.ing.prosp.arch.
& Potrodnja vode: dr.sc. Lido Sosi¢, kraj.arh.
‘// OZNAKA MODEL TIP ZALIJEVANJA OBORINE mm/tjedan MIN./tjedan m3/tjedan m3/dan dr.sc. Ivana Venier
1 100-PGA-9V  Kap po kap 16,66 mm/h 35 127 2,39 0,34
2 100-PGA-9V  Kap po kap 16,41 mm/h 35 128 4,45 0,64
ukupno: 255 6,84 0,98
MJERILO: Redni broj grafickog prikaza: Mjesto i datum izrade:
\ 1:400 05 Rovinj, 11.2025.
< Broj revizije:
00

Mj 1:400



AutoCAD SHX Text
p

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
p


LEGENDA

N

F=4 Granica obuhvata zahvata

STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
ARHITEKTURU, PROSTORNO
PLANIRANJE, OKOLIS d.o.0.

Zahvat:
Obnova nogometnog igraliSta - NK Pomorac Rakalj-Krnica

Lokacija:
k.¢. 1126/2 i 1126/3; k.o. Krnica

Narucitelj:
Opcina Marcana, Marc¢ana 158, 5220 Marc¢ana

Projektantski ured:
Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okolis d.o.o.

Oznaka elaborata:
2025-035/03

Razina obrade:
Krajobrazni elaborat

Naziv grafickog prikaza:

Kotno nivelacioni plan

- T000 £89 76 S8E+ L -EE€TTSLS8P/E 9I0- 0T2CS * O 4ouslua) - oubinoy - [ulnoy

Glavni projektant:
Ivan Biljecki, mag.ing.aedif.

Ovlasteni projektant:
Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch.

wod oddex-oipnis'mmm - Wwod-oddex-oipnis@ojul

Suradnici:

Marko Sosi¢, univ.spec.prosp.arch.

Katarina Celija, mag.ing.prosp.arch.

Dunja Duki¢, mag.ing.prosp.arch.

Ivan Biljecki, mag.ing.aedif.

Antonia Nina Fari$, univ.bacc.ing.prosp.arch.
dr.sc. Lido Sosi¢, kraj.arh.

dr.sc. Ivana Venier

lamni pano

7

%

MJERILO: Redni broj grafickog prikaza: Mjesto i datum izrade:
1:400 06 Rovinj, 11.2025.
< Broj revizije:
00

Mj 1:400




p‘}
NN
Paa\vd f
PRESJEK B-B' A
M1:100 :
W <l
W) N\ 4
i oF — e
I e \y
> U (o \
‘;‘ ‘ *H' ~
i
S N S R 184.00
— = — — — — = = 183.00
— = — — — — — — 182.00
7777‘777777‘77777777777‘77‘777777777181_00
|
postojedi [ travnjak " staza zelenilo | staza | travnjak ! postojece
teren nogometno
igraliste
PRESJEK A-A' \J \J :
M1:100 bi (oSN [

|

| | | |

[ |
postojeci ! zelenilo ! ! sta_z_a_od ! fitness sprave na podlozi od stabilizirane rizle ! travnjak pofpérni postojece
teren " stabilizirane zid nogometno
upa rizle igralidte

186.00

185.00

184.00

183.00

182.00

N

STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
ARHITEKTURU, PROSTORNO
PLANIRANJE, OKOLIS d.o.0.

Zahvat:
Obnova nogometnog igralista - NK Pomorac Rakalj-Krnica

Lokacija:
k.¢. 1126/2 i 1126/3; k.o. Krnica

Narucitelj:
Op¢ina Marcana, Marc¢ana 158, 5220 Mar¢ana

Projektantski ured:
Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okolis d.o.o.

Oznaka elaborata:
2025-035/03

Razina obrade:
Krajobrazni elaborat

Naziv grafi¢kog prikaza:

Presjeci

- T000 €89 16 S8+ L -EETTSLS8YLE AI0- 0TTTS - O JaUa3ud) - oubincy - [uinoy

Glavni projektant:
Ivan Biljecki, mag.ing.aedif.

Ovlasteni projektant:
Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch.

w02 oddex-01pnis‘ MMM - Wod odde-o1pnis@ojul

Suradnici:

Marko Sosi¢, univ.spec.prosp.arch.

Katarina Celija, mag.ing.prosp.arch.

Dunja Duki¢, mag.ing.prosp.arch.

Ivan Biljecki, mag.ing.aedif.

Antonia Nina Fari$, univ.bacc.ing.prosp.arch.
dr.sc. Lido Sosi¢, kraj.arh.

dr.sc. Ivana Venier

MJERILO: Redni broj grafickog prikaza:
1:100 07

Mjesto i datum izrade:
Rovinj, 11.2025.

Broj revizije:

00




N

Karakteristi¢ni presjek AB zida TIP 1
M 1:20 Karakteristi¢ni presjek povrsine od stabilizirane rizle

M 1:20

Panelna ograda visine cca 1 m

STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
ARHITEKTURU, PROSTORNO
PLANIRANJE, OKOLIS d.o.0.

Stabilizirana rizla, d=6 cm u slegnutom stanju

Nivelirajudi sloj, kameni materijal frakcije 2-4 mm, d=3-5 cm

AB zid, beton C25/30

AB temelj, beton C25/30 Kameni materijal frakcije 0-32 mm, Ms=80 MN/m?, d=25 cm Betonski rubnjak, 8x20 cm
T Nabijena posteljica, Ms=40 MN/m? Betonski temelj rubnjaka o
Podlozni beton s 1 Zahvat:
Nabijena posteljica, Ms=40 MN/m? Obnova nogometnog igraliSta - NK Pomorac Rakalj-Krnica

Lokacija:
k.¢. 1126/2 i 1126/3; k.o. Krnica

o Obnova travnjaka

) y Narucitelj:
Op¢ina Marcana, Marc¢ana 158, 5220 Mar¢ana

WoVsvpouv:

/7 6

Projektantski ured:

7 % \\ //MKW// b&\/ Sézzl?gzjéj;:znu arhitekturu, prostorno planiranje, okoli d.o.o.
%%5%§%%5%@%%@%@%%@%@%%@%@%@\]2

SOS0=0: <0-0-0-0-0:0:0-0-0

=
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(\H}q

Obnova povrsine plodnom zemljom i sijanjem trave

)

Nasip

%% %% %%
f%%%%
1%%%% Razina obréde:

Krajobrazni elaborat

Naziv grafickog prikaza:
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n Detalji - gradevinski
o
= Glavni projektant: EY
1 Ivan Biljecki, mag.ing.aedif. ®
3
e
0,6 5
o
el
o
8
v . .. . v 3
KarakteristiCni presjek povrsine od travnih resetki/eko kocaka .
M 1:20 g
C v . . ¥ _ Ovlasteni projektant: :
Karakteristicni presjek AB zida TIP 2 Betonske travne resetke, d=8 cm Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch. o
M 1:20 Nivelirajudi sloj, pijesak granulacije 3-4 mm, d=3-5 cm %
Kameni materijal frakcije 0-32 mm, Ms=80 MN/m?, d=25 cm §
. o
AB zid, beton C25/30 Nabijena posteljica, Ms=40 MN/m? o
AB temelj, beton C25/30 i S

PodloZni beton
Nabijena posteljica, Ms=40 MN/m?

Betonski rubnjak, 8x20 cm

Betonski temelj rubnjaka

Suradnici:

Marko Sosi¢, univ.spec.prosp.arch.

Katarina Celija, mag.ing.prosp.arch.

Dunja Duki¢, mag.ing.prosp.arch.

Ivan Biljecki, mag.ing.aedif.
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dr.sc. Lido Sosi¢, kraj.arh.

dr.sc. Ivana Venier

Saniranje ostecene povrsine
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Informativno edukativna tabla TIP 1 (OZNAKA: INF_01) Bo&ni pogled
M 1:20

Tlocrt

w//(‘j

—0,37—

Prednji pogled

Prednja ploc¢a s polimernom naljepnicom i polimernom laminacijom

Ojacanje konstrukcije s donje strane gornje ploce

M1:20

Konstrukcija - aluminijske ploc¢e debljine min. 10 mm
Plastificirane u boju prema RAL karti (specificirano u troskovniku)

Ojacanje konstrukcije - sa straznje i/ili prednje strane, duZina min. 50 mm

*Qjacanje konstrukcije je lim jednake debljine kao i lim konstrukcije, navaren okomito na
konstrukciju radi osiguranja Cvrstole i stabilnosti Citave konstrukcije - prilikom izrade
radioni¢kog nacrta moguée je razraditi izgled i poloZaj ojacanja, a sve detalje potrebno je

iksiranje u betonski temelj spojnim sredstvima od nehrdajuceg celika

Prednja ploca s polimernom naljepnicom i polimernom laminacijom

%

A\

Ojacanje konstrukcije s donje strane gornje ploce

Konstrukcija - aluminijske ploce debljine min. 10 mm
Plastificirane u boju prema RAL karti (specificirano u troskovniku)

Ojacanje konstrukcije - sa straznje i/ili prednje strane, duzina min. 50 mm

*Qjacanje konstrukcije je lim jednake debljine kao i lim konstrukcije, navaren okomito na
konstrukciju radi osiguranja Cvrstoce i stabilnosti itave konstrukcije - prilikom izrade
radionickog nacrta mogudée je razraditi izgled i poloZaj ojacanja, a sve detalje potrebno je

T > x T
[\o)
~ [q\]
< S
S ﬁ A
l :
* 0,9 4
n
— O
Obavezna izrada radionickog nacrta. N :‘ o)}
Ovisno o radionickom nacrtu moguce su =)
izmjene konstrukcije, nacina fiksiranja,
te variranje dimenzija i debljina profila i
limova. Sve detalje i promjene u
materijalima i dimenzijama obavezno
uskladiti s projektantom.
uskladiti s projektantom
——20,1 0,1 —
[
[0,1
Informativno edukativna tabla TIP 2 (OZNAKE INF_02) Boéni pogled Prednji pogled
M 1:20
" 0[9 v
—0,37 —
Tlocrt N N N
\ ‘//(\j
™~
'\~
o
=
S /\\ A
l ; |
o ~
N, — N
-
, 0,9 +
o
o
uskladiti s projektantom
——20,1 0,1 —

iksiranje u betonski temelj spojnim sredstvima od nehrdajuceg Celika

Detalj temeljenja infoormativno-edukativnih tabli

Betonski temelj, visina 40-60 cm, Sirina 40-60 cm
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Karakteristicni presjek rubnjaka i sadnje stabala u sklopu
povrsine od stabilizirane rizle

Vulkanski kamenciéi, d=5 cm

Korjenova bala stablaSica

Plodna zemlja - 70 cm

Jalovina - 30 cm
Postojeci teren

Kolci za sidrenje stabala

_Rubnjak od Celika, 8x100 mm

| Ankeriranje u temelj

Betonski temelj
Uredena posteljica Ms=40 MN/m?
Postojeci teren

Karakteristi¢ni presjek sadnje stabala u sklopu

zelene povrsine
M 1:20

Kolci za sidrenje stabala

_ Korijenova bala

Plodna zemlja d=70cm
Jalovina d=30cm

Karakteristicni presjek sadnje grmlja u sklopu

zelene povrsine
M 1:20

o Vulkanski kamenci¢i, d=5 cm

! Plodna zemlja - 40 cm

i Postojeci teren
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